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LOCALITATEA CIOCAIA, ORASUL SACUENI
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2C TERM SRL

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1, Denumirea obiectivului de investifii

LUCRARI DE REABILITARE AVAND SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE AL
CLADIRII SCOLI GIMNAZIALE DIN LOCALITATEA CIOCAIA, ORASUL SACUENI

1.2, Amplasamentul
JUDETUL BIHOR, ORAS SACUENI, LOC. CIOCAIA, NR. 253, JUD.BIHOR, NR.
CADASTRAL 50924

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(d}, in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucririlor de interven i

Nu este cazul.

14 Ordonatorul ﬁfincipal de crédite ‘
ORAS SACUENI
L.5. Investitorul
ORAS SACUENI SI PNRR
1.6. Beneficiarul investitiei
ORAS SACUENI
1.7. Elaboratorul preiectului tehnic de executie

TERM SRL

Sediu: str. B-dul Dacia nr.34-36, U.54, Oradea, jud Bihor
Cod unic de inregistrare: RO%3569400

Numar de ordine in Registrul comertului: J05/944/1997
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Obiectul principal de activitate:

“7112 Activitati de inginerie si consultant tehnica legata de acestea *
Alte actvitati:

7111 Actlivitati de arhitectura

7022 activitati de consultanta pentru afaceri si management

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

4311 Lucrari de demolare a constructiilor

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 Alte lucrari de instalatii peniru constructii

7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

2. Prezentarea scemariului/opgiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii

Terenul pe care este amplasata consiructia studiata, face parte din intravilanul localitatii
Ciocaia. Pe parcela studiata exista 3 constructii: C1 — Scoala tip P, C2 — Gradinta cu program
normal tip P, C3 — Centrala termica, In curs de intabulare

Se va interveni asupra corpului C1 — SCOQALA
Corpul C1 are in plan forma neregulata si dimensiuni maxime de 18.45 m x 26.15 m.

Categoria de importantd a constructiei studiate conform HGR nr. 766/1997 este ”C>,
constructie de importanti normala.
Clasa de importanta I1I conform P100-1/2013.

Se propun urmatoarele lucrari:

- se va desface invelitoarea existenta

- se va realiza o inspectiei la nivelul structurii sarpantei de lemn si elementele degradate se
vor schimba;

- se va desface astereala din lemn de la partea inferioara si superioara a grinzilor din lemn -
se va inlatura stratul de umplutura;

- in urma desfacerii se va realiza o inspectie la nivelul grinzilor de lemn ale planseului si
elementele degradate se vor schimba

- e prevede 0 noua invelitoarea din tigla ceramica;

- se va termoizola planseul cu vata minerala bazaltica - 30 cm

- la partca inferioara a acestuia se va realiza o inchidere din gips caton pe structura metalica
- RF 60 min

- se va reface integral scarile de acces in constructie si trotuarul de protectie

- soclul se va termoizola cu polisiren extrudat de 10 cm

- peretii exteriori se vor termoizola cy vata minerala 15 cm,

- se va realiza un nou sistem de colectare a apelor pluviale (jgheaburi si burlane)
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- se va monta o rampa telescopica in vederea asigurarii accesului persoanelor cu dizabilitati
- e va recompartimenta grupul saniar de 8.48 mp in vederea asigurarii accesului persoanelor
cu dizabilitati.
Flemente de lemn ale sarpantei vor fi tratate ignifug min 15 min. si antiseptic,
Invelitoare va fi din tigla ceramica CO(CA1) RF 15 min pe o suprafata de 425 mp.
Pantele invelitorii vor avea inclinatia de 25°,
Sistemul de colectare al apei meteorice se va realiza printr-un sistem format din
jgheaburi si burlane din otel zincat la cald prevopsit.
Se vor monta obligatoriu trei randuri de opritori de zapada, care se vor amplasa de la
linia jgheabului la o distanta de 50 cm.
Paralel cu linia coamei, la o distanta de 35 ¢m de la aceasta, se vor monta tigle de aerisire
- 1 buc. 1a 20 mp de acoperis.

2.1, Particularititi ale amplasamentului, cuprinzind:

8) descrierea amplasamentului;
Incadrare in localitate si in zona

Terenul care face obiectivul studiului de fati, este situat In localitatea Ciocaia, nr.
253, jud. Bihor. Acesta are acces pe latura sudica si estica din drumul public.

Descrierea terenului

Terenul are suprafata de 3407 mp.

Vecinatati
. Nord — proprietate privata
. Est: - proprietate privata.
. Sud: ~ drum de acces
. Vest: - drum de acces
b) topografia;

Terenul studiat nu are pante mari care sa constituie riscuri de alunecare.

¢} clima si fenomenele naturale specifice zonei;
Factorii climatici a zonei determina existent unui climat temperat continental.

Conform STAS 1709/1-1990, zona se incadreaza la tip climatic I, cu valoarea indicelui
de umditate Im -20 + 0, Indicele de inghet pt. materialele gasite sunt cuprinse intre 275 —
425,

d) geologia, seismicitatea;
Dupa P100 — 1 — 2013 (Cod de proiectare seismic. Prevederi de proiectare pentru
cliidiri):
- Te=0,7s
- ay=0,20 g — accelcrafia seismica pentru proiectare (pentru componenta orizontald a
migcdrii terenului}
- IMR=225 ani (intervalul mediu de recurents al actiunii seismice)
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Constructia are tamplarii din PVC cu sticla termoizolanta.
Scarile de acces in incinta sunt din beton — fara finisaj.
Sunt prevazute trotuare de protectie.

Structura de rezistenta a constructiei este de tip structura portanta din zidarie de
caramida plina neconfinata. Grosimea peretilor exteriori este de 50-55 ¢m, incluzand si
tencuiala, iar pereti interiori au o grosime de 30 c¢m cu tencuiala,

Planseul peste parter este realizat din grinzi de lemn,
CORP C1 — SCOATLA - este compus din urmatoarele incaperi:

DENUMIRE INCAPERE PARDOSEALA H. SUPRAFATA
LIBER MP

ACCES POD Gresie 3.10 1.95
ARHIVA Gresie 3.10 14.77
CANCELARIE Gresie 3.10 17.08
CORIDOR Gresie 3,10 43,30
G.S. Gresie 3,10 0,14
G.S. Gresie 3.10 8.48
HOL Gresie 3.10 11.66
SALADE CLASA 1 Parchet 3.90 31.53
SALADE CLASA 2 Parchet 3.90 33,15
SALADE CLASA 3 parchet 3.90 33.15
SALA DE CLASA 4 parchet 3.90 32.18
SALADE CLASA S parchet 3.90 36,08
: TOTAL: 272.44

SITUATIA PROPUSA

- se va desface invelitoarea existenta

- s¢ va realiza o inspectiei la nivelul structurii sarpantei de lemn si elementele degradate se
vor schimba;

- se va desface astereala din lemn de la partea inferioara si supetioara a grinzilor din lemn -
se ve inlatura stratul de umplutura;

- in urma desfacerii se va realiza o inspectie la nivelul grinzilor de lemn ale planseului si
clementele degradate se vor schimba

- 8¢ prevede o noua invelitoarea din tigla ceramica;

- se va lermoizola planseul cu vata minerala bazaltica - 30 cm

- la partea inferioarn a acestuia se va realiza o inchidere din gips caton pe structura metalica
- RF 60 min

- se va reface integral scarile de acces in constructie si trotuarul de protectie

- soclul se va termoizola cn polisiren extrudat de 10 cm

- peretii exteriori se vor termoizola cu vata minerala 15 cm.

- s& va realiza un nou sistem de colectare a apelor pluviale (jgheaburi si burlane)

- 8¢ va monta o rampa telescopica in vederea asigurarii accesului persoanelor cu dizabilitati

- s€ varecompartimenta grupul saniar de 8.48 mp in vederea asigurarii accesului persoanelor
cu dizabilitati,

Elemente de lemn ale sarpantei vor fi tratate ignifug min 15 min. si antiseptic.
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SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRIIR SCOLII GIMNAZIALE
DIN LOCALITATEA CIOCAIA,ORAS SACUIENI, JUDETUL BIHOR

Conform studiul geotehnic elaborat de Sc VEMAT SRL cu nr de studiu 53/23,03,2022,
terenul prezinta stabilitate generala sub adancimea de inghet, adancimea de fundare este la cota
-0.90m fata de cota teren natural. Capacitatea portanta a terenului este de 290 kPa, stratul de
fundare conform studiul geotehnic este praf argilos, cafeniu,
Structura de rezistenta a constructiei
Structura de rezistenta a constructiei este de tip structura portanta din zidarie de caramida plina
neconfinata; grosimea peretilor interiori este de 50 cm (inclusiv tencuiala) , grosimea peretilor
exteriori este de 50 cm(inclusiv tencuiala. In conformitate cu prevederile CR6/2013- Cod de
proiectare pentru structuri din zidarie structura se incadreaza la tipologia structurilor cu pereti
rari (sistem celular) fiind indeplinite urmatoarele conditii:
- inaltimea de nivel <4,00 m;

Planseul peste parter este realizat din grinzi de lemn de rasinoase cu sectiune de 15x20 cm
rezemate pe peretii structurali ai parterului,

Acoperisul este de iip sarpanta din lemn de rasinoase ,,pe scaune” fiind alcatuita din popi, pane,
cosoroabe, capriori.

Infrastructura si teren de fundare

La nivelul infrastructurii constructiei, in vederea determinarii caracteristicilor geotehnice ale
terenului de fundare precum si a geometriei fundatiilor existente s-a

realizat un sondaj si un foraj geotehnic, concluziile sunt prezentate in Studiul Geotehnic
intocmit de $.C. TERATEST CONSULT S.R.L.:

Sondaj St

- inaltimea soclului fata de C.T.S. este de circa 30 cm;

- latimea fundatiei este de circa 60 ¢cm; fundatia este realizata din caramida;

- adancimen de fundare este de circa 1.30 m;

- teren de fundare constituit din nisip prafos, galbui, safurat, avand presiunea

conventionala de baza egala cu 260 KPa

Degraddri si avarii semnalate la constructia existenta conf. expertiza:

Se mentioneaza faptul ca imobilul este infretinut, nu se exclude existenta unor crapaturi, fisuri
si microfisuri in peretii portanti, dezvoltate in general la zonele cu goluri( parapetii si
buiandrugii golurilor) fisurile si crapaturile sunt stabilizate, lipsa jgheaburilor, burlane si trotuar
de protectie.

Cauzele care au condus la aparitia in timp a degradarilor sunt in principal urmatoarele:
~fundatiile sunt realizate din caramida

- datorita gradului de saturare al terenului de fundare/neintretinerii elementelor de colectare si
dirjjare a apelor de pe acoperis (jgheaburi si burlane) prezinta fenomenul de umiditate
ascensionala. In lipsa unei hidroizalatii orizontale corespunzatoare la nivelul peretilor s-au
degradat, prezentata exfolieri locale ale finisajelor la baza peretilor.

La constructie nu s-au sesizat degradari sau avarii cauzate de actiuni seismice.

Fisurile si microfisurile intalnite la peretii portanti ai constructiei se incadreaza la “avarii
nesemnificative” (Av=70%)

Degradarile elementelor orizontale se pot incadra la “avarii inoderate”

Lucrari de interventie la nivelul structurii de rezistenta Scenariu 1 (varianta minimala);
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Se va realiza o inspectie la nivetul invelitorii si a structurii sarpantei, elemetele degradate se
vor schimba respectand dimensiunile si tipul de materiale existente.

Se va desface asterneala din lemn de la partea superioara si inferioara a grinzilor din lemn a
planseului existent, respectiv se va inlatura stratul de umplutura, in urma desfacerii se varealiza
o inspectie la grinzi de planseu de lemn si elementele degradate se vor schimba,

Partea exterioara a fundatiilor se vor camasui cu grosime de 20-25 cm si pe partea superioara
se vor realiza o centura perimetrala la cota placii pe sol se va dispune o centura din beton armat
cu carcasa 414 B500C turnata intr-o singura etapa, centura va conlucra cu elevatia existenta
prin dispunerea de conectori din beton armat (25x25 x 35 cm) dispusi pe intreaga grosime a
fundatiei; distanta in plan dintre conectorii din beton va fi circa 2,00m.

Reabilitarea termica a constructiei
Lucrari de interventie la Anvelopa Verticala (pereti de inchidere si soclu)
- Termoizolatie din polistiren expandat (10 cm grosime) prinsa cu adeziv de suport si
ancorata de elementele verticale { pereti) cu ancore cu rozete de plastic 5 buc/mp
- Masa de spaclu din adeziv anmat cu plasa de fibra de sticla
- Start finisaj
Lucrari de interventie la elevatia exterioara
- Se prevede o termoizolatie din placi de polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm
- Se prevede trotnar de protectie perimetrala din beton slab armat, rostul dintre trotvar si
cladire se va hidroizola
Lucrari de interventie la anvelopa orizontala (acoperis tip sarpanat/ planseu pod
-~ La nivelul planseului peste parter se va prevedea un strat de vata minerala bazaltica de
25 em grosime
Lucrari de inlocuire a elemntelor de tinichigerie/acopetis
-s¢ va reface sistemul de colectare si evacuare a apelor de la nivelul invelitorii (jgheaburi si
burlane), evacuarea apelor pluviale vor fi dirijate in rigole/santuri existente

MATERIALE UTILIZATE:
Betonul utilizat pentru realizarea structurii este urmatorul:
- beton armat C16/20 XC2
Armatura utilizata este;
- STPB #6 100/100 plasa sudata

- Bst 500C (B500C)
- OB37

Alte materiale:
- Adaos de plastifiere pentru beton
- Pietris sort 16-32
- Polistiren extrudat
Acoperirea cu beton a ammaturilor trebuie sa fie de 5.0cm la fundatii, 2.5cm in celelalte
elemente din beton armat.

DATE CU PRIVIRE LA CALCULUL STRUCTURII
PREVEDERI CU PRIVIRE LA EXIGENTELE ESENTIALE
“Art.5. Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea

st mentmerea pe intreaga durata de existent a constructiilor, a urmatoarelor exigente:
Rezistenta si stabilitate

12
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In cladirea studiata exista grupuri sanitare care sunt racordate la reteaua de apa. (una
dintre cele 2 grupuri sanitare a fost recompartimentat, motiv pentru care in grupul sanitar
recompartimentat se vor schima obiectele sanitare si se propune instalatiec de canalizare
menajera noua). Incalzirea apei calde menajere se realizeaza cu ajutorul unui boiler electrie,
Conductele de distributie sunt din material plastic, fara izolatie. [nstalatia pentru prepararea si
distributia apei calde pentru consum menajer si obiectele sanitare din grupuri sanitare sunt in
stare avansata de uzura.

Situatia propusa :
Conform P118/2-2013 nu este obligatore dispunerea hidrantilor exteriori si interiori.

Prin prezentul proiect se propune demontarea retelei de distrubutie existenta in caldire
si demontarea obiectelor saniatre existente,

Cladirea se va echipa cu instalatii sanitare interioare conform STAS 1478/1990 ,
obiectele sanitare vor fi din portelan sanitar si din fonta cu dimensiuni obisnuite , fara a necesita
constructii speciale. S-au prevazut la lavoare robineti cu senzor pentru oprirea si pornirea
automata a apei.

Consumul de apa in cadrul obiectivului va avea urmatoarele scopuri principale:

-consum potabil si igienico-sanitar

- preparare apa calda;

Alimentarea cu apa rece a investitiei s-a propus a se realiza prin racordul existent.

Apa calda menajera va fi asigurata prin intermediul unui boiler cu 2 serpentine de 150
1. Boilerul se va amplasa in grup sanitar. La intrare in boiler se va monta un vas de expansiune
de 24 1 respectiv o supapa de siguranta. Acesta va {i racordat la instalatia de panou solar
amplasat pe acoperis si va fi prevazuta cu rezistenta electrica. S-a prevazut un sistem de panou
solar cu un colector, cu 20 de tuburi vidate, complet echipat cu grup de circulatie, vas de
expansiune, supapa de siguranta etc. Pozitionarea panoului solar pe invelitoare se va stabili de
caire executant respectand conditiile de montaj si specificatiile date de catre producatorul
acestora, Acestea se vamonta pe invelitoarea cu orientarea pe partea sudica. Detaliile de montaj
a echipamentelor se vor stabilii si intocmi de catre executant dupa alegere furnizorilor de
echipamente in functie de specificatiile date de catre acestia de comun acord cu proiectantul.

Intrarea * racordului de apa rece in scoala se realizeza in zona grupului sanitar. Pe
racordul de “intrare” al apei reci se va monta o vana de izolare,

Distributia apei reci si a apei calde menajere se va realiza din zona centralei termice si
se va monta aparent pe console din materiale plastice respectiv ingropate in perete. Conductele
de distributie se vor realiza din teava de cupru izolat, Traseele instalatiilor intericare de apa
calda si apa rece s-a ales astfel incat sa se asigure lungimi minime de conducte si accesul in
timpul exploatarii. Pentru conductele montate sub pardoseala se vor face procese verbale de
lucrari ascunse , dupa efectuarea probelor pentru aceste conducte.

Reteaua de apa calda va fi prevazuta cu izolatie,

Din distributie se “formeaza” coloanele de apa rece, apa calda menajera, executate din
teava cupru, se vor poza ingropat in perete sau aparent acolo unde montajul ingropat nu se
poate realiza.

Circuitele de apa rece si apa calda menajera pentru fiecare obiect sanitar se vor monta
- partial ingropat in slit perete/partial aparent la nivelul pardosealii, mascate in plinta si se vor
realiza din teava cupru.

Racordul obiectelor sanitare la conductele de apa rece se executa aparent sau ingropat
in functie de posibilitatile de trecere , fiecare lavoar va fi prevazut cu robineti de inchidere cu
sfera de /2" pentru a exista posibilitatea de separare a obiectelor sanitare in caz de defectium
paria la remedierea acestora si cu robinet stativ cu sfera cu monocomanda Pn 6 bar, Coloanele
si ramificatiile vor fi prevazute cu robineti de inchidere cu sfera Pn 6bar.
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Conductele de apa rece, apa calda menajera prevazute in montaj ingropat se vor izola
cu tub izolant PE — DWS 4 — 5 mm grosime — pentru a preintampina formarea condensului pe
suprafata exterioara a conductelor.

Toate izolatiile se vor executa obligatoriu dupa efectuarea probelor de presiune.

Trecerile conductelor prin plansee si pereti se vor proteja in tevi cu doua diametre mai
mari decat conducta respectiva.

Instalatii canalizare

Situatia existenta ;
Evacuarea apelot de la obiecte sanitare se realizeaza in reteaua de canalizare existenta
in incinta.

Situatia propusa :

In urina modificarilor interioare la una dintre cele 2 grupuri sanitare se propune
realizarea instalatiei de canalizare mensjera interioare (doar in grupul sanitar
recompartimentat),

Evacuarea apelor uzate menajere se va face din zona grupului sanitar recompartimentat
in reteaua de canalizare existenta in incinta. Caminele de canalizare exterioara se vor realiza
din material plastic (baza camin, coloana corugata, tb telecopic, rama si capac carosabil} cu
diametru de 31 5mm.,

Sapaturile la reteaua de canalizare exterioara se vor face in mod obligatoriu protejate
cu sprijiniri metalice de inventar. Constructorul va respecta toate masurile de protectie a
MULCii,

Apele uzate corespund, din punct de vedere al incarcarii chimice, prescriptiilor
Normativului NTPA 002/2002 putand fi deversate in retelele publice de canalizare. Instalatiile
de canalizare interioare se vor proiecta in conformitate cu Normativul 19-2022, STAS 1795-
89 si toate standardele 1a care acestea fac referire.

Instalatia de canalizare menajera interioara s-a proiectat si se va executa in conformitate
cu Normativul I9-2015 cu modificarile ulterioare si STAS 1795-89 astfel :

-pentru colectoarele interioare montate aparent sau in ghene inchise, inclusiv
racordutile la obiectele sanitare se va prevedea tubulatura din PP ignifugat sau
PVC-KA (usor), cu mufe etansate cu garnituri din cauciuc ;

- pentru colectoarele interioare, montate ingropat in pamant se va prevedea tubulatura
din PVC-KG (greu), cu mufe etansate cu garnituri din cauciuc

- pentru colectoarele exterioare, montate ingropat in pamant se va prevedea tubulatura
din PVC-KG (greu), cu mufe etansate cu garnituri din cauciug.

Instalatia de canalizare pentru condens de la ventilocomvectoare, se va realiza cu teava
de PPR, evacuarea fiind realizat in reteauz de canalizare menajera propusa in grupuri sanitare
respectiv in exterior,

Se vor efectua probele de presiune si de functionare la conductele de apa rece si de
canalizare conform STAS 1478/90, 1795/87 si a Normativului 19/2022. Proba de presiune se
va face 1a 1,5 x presiunea de regim dar nu mai mica de 6 bar , nu mai putin de 20 minute pentru
a se putca verifica toate traseele si imbinarile. Pentru conductele montate sub pardoseala se
vor face procese verbale de lucrari ascunse , dupa efectuarea probelor pentru aceste conducte.

La executie se vor respecta pantele indicate in proiect, iar cand aceasta nu sunt
precizate se vor respecta pantele indicate de STAS 1795-89.
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Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de ilyminat se aleg astfel incat sa poata
suporta fara deformari o masa egala cu de 5 ori masa corpului de iluminat respectiv , dar nu -
mai putin de 10kg.

Puterea instalate dupa modernizarea iluminatului 2095 W
Puterea instalata existenta a iluminatului 2005w

Instalatia electrica de iluminat de securitate

lluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza, conform normativului 17-2011
art.7.23,, cu corpwi de iluminat, alese din gama omologatd ,5W,cu Led, previzute cu
dispozitive de comutare automat¥ pe acumulatorul propriu in mai putin de 5s, timpul de
functioanare de cel putin 1 h, amplasate astfel incat si indice traseul de urmat pentru evacuare.

Conform normativ 17-2011 art. 7,23 obiectivul se va dota cu iluminat de securitate pentru
interventii si pentru circulatie, executate prin echiparea unor corputi de iluminat normal cu
aparataj pentru iluminat de siguranta cu acumulator. Acumulatorul va asigura o autonomie de
functionare de minim 1h, cu un timp de comutare de pe sursa de baza pe cea de rezerva intre
0.5-51.

Se vor inlocui toate dispozitivele de protectie a tuturor circuitelor de prize din tabloul electric
existent cu dispozitive de protectie la curent diferential rezidual(DDR) care nu depasesc 30maA.

Priza de impamantare cxistenta si se va verifica , iar daca aceasta nu are reziatenta de
dispersie Rp<4 ohm, se va realiza o priza de pamant artificiala din electrozi de impamantare
verticali 2’ OL-ZN 1.5m si platbanda OL-ZN 40x4 mm, langa cladire.

b) varianta constructivi de realizare a investiflei;
A se vedea memoriile tehnice de specialitate.

¢) trasarea lucririlor;

Trasarea pe teren a lucrarilor se va face de personalul specializat, dotat cu aparatura
corespunzatoare, in prezenta beneficiarului, antreprenomilui general, executantulyi si
proiectantului.

Trasarea lucrarii se va realiza conform planului de trasare, intocmit de proiectant.

d) protejarea lucriirilor executate si a materialelor din yantier;

Protejarea Jucrarilor executate si a materialelor din santier cade in sarcina integralid a
executantului. Exccutantul asigurd depozitarea si paza corespunzitoare, pe toata pericada
executiei gi supravegherea tuturor lucririlor in desfisurare.

¢} organizarea de gantier,

Avéand in vedere ci lucririle se executi in intravilanul localitatii, organizarea de santier nu
ridicd probleme speciale. Constructiile necesare organizarii de santier vor fi amplasate in
perimetrul amplasamentului. Executantul este obligat sa asigure realizarea constructiilor
provizorii necesare desfasurarii in conditii optime a executiei lucrarilor, activitatiii de
supraveghere precum si depozitarii temporare a materialelor necesare realizarii prezentuluj
proiect. Proiectul de organizare de santier va fi intocmit de executantul lucriirii. Curatenia pe
santier se va mentine zilnic, de citre executant, astfel tncit si nu afecteze constructiile din
vecinatate si circulatia In zond, Pe timpul lucrarilor se vor lua masuri organizatorice pentru
prevenirea degajarii prafului si pentru reducerea la minim a zgomotelor.

17






























8SC T'ERM SRL

(amplasament, cai de transport, depozitare .cazare personal, etc)

Solutionarea organizérii de santier se face de citre ofertantul cAgtighitor al licitatiei,
functie de dotarea acestuia, cu conditia realizirii investitiei in termenul aprobat si propus in
documentatie.

Proiectul propune gi recomandi organizarea centralizatd in ceea ce privegte prepararea
betoanelor gi armiturilor, cét mai aproape de locul de punere in opera.

La organizarea de santier se va avea in vedere respectarea in totalitate a normelor de
securitate gi PSI.

Intregul personal angajat la executarea lucririlor se va supune unui instructaj
introductiv i periodic de tip individual, din miisurile de tehnica securititii muncii specifice,
concomitent cu afisarea in locuri vizibile a regulilor esentiale de respectat. in vederea
respectdrii normelor de pazd si securitate fmpotriva incendiilor, ofertantul cégtigator al licitatiei
va lua toate misurile legale care se impun in vederea prevenitii oriciiror evenimente in acest
sens. Personalul de conducere al gantierului rispunde de respectarea in bune conditii 2 normelor
de protectie a muncii, de tehnica surititii muncii si a nomelor PSI pe Intreaga perioadi de
realizare a investiiei.

Lucrérile de bazd se vor executa in conformitate cu prevederile proiectului tehnic sia
detaliilor de executie, insugite de beneficiar si verificate in conformitate cu prevederile
regulamentului de verificare gi expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiei
lucrérilor gi a constructiilor, regulament publicat in M.O. 286/2000.

Beneficiarul va preda prin proces verbal amplasamentul unde urmeazii a se executa
lucrdrile de constructii §i instalatii, inclusiv amplasamentul necesar activitifii de santier (
executie, organizare, depozitare ) y

Constructorul este obligat sd imprejmuiasci provizoriu, pe toatd durata deruldrii
contractului, suprafata destinatd organizirii de santier

Aprovizionarea cu materiale de cétre constructor se va face cu mijloace mecanizate

Depozitarea materialelor si aparaturii inainte de punerea in opera a acestora se va face
intr-un spatiu asigurat

Asigurarea enetgiei electrice pentru scule si utilaje se va asigura in regim de provizorat
de la refeana existenta, in urma unei intelegeri scrise incheiate cu beneficiarul.

CAIETE DE SARCINI
Caietele de sarcini reglementeazi nivelul de performanti a lucririlor, cerintele si
conditiile tehnice si de calitate ale produselor care vor fi Incorporate in lucrare, incercirile,
nivelurile de tolerante etc, care sd garanteze indeplinirea exigentelor decalitate si performanti,
Caietele de sarcini, elaborate pe specialitati si tipuri de lucriiri, se gisesc in anexi la piese scrise.

Prin implementarea proiectului se va impune respectarea Anexei 3 la Ghidul specific
PNRR/C10/Fond local, de catre executant, si anume urmatoarele:

fn implementare se va impune operatorilor economici care efectueazd lucriri de construcii sa
se asigure cd cel pufin 70 % (in greutate) din degeurile nepericuloase (molozi) provenite din
activitifi de constructie si generate pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare gl alte
operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operafiuni de umplere care utilizeaza deseuri
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Nume si prenume verificator atestat: Nr.4914 Data 02.03.2023
Arh. STROIA (SIME}) A. DIANA /nr.1408/1986 conf. registrului de evidenta
Adresa, telefon, fax: loc. Oradea,

Piata Bucuresti, bloc 4B, scara B, ap.21,

telfax: 0259-457220; 0722279245; 0728876740

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta: B1, C, D, E, F a proiectului:
"LUCRARI DE REABILITARE AVAND SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI
ENERGETICE A CLADIRII SCOLIl GIMNAZIALE DIN LOCALITATEA CIOCAIA,
ORASUL SACUENI"

faza . D.T.A.C;P.T..DE.

1. Date de identificare:

-proiectant general: 5.C. TERM S.R.L.

-proiectant de specialitate: 5.C. COSTINVEST S.R.L-.pr.53/2022
-beneficiar, ORASUL SACUIENI

-amplasament: .SACUIENI, LOC. CIOCAIA, NR. 253, JUD.BIHOR
-data prezentarii proiectului pentru verificare: 02.03.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Proiectul propune cresterea performantei energetice a cladirii scolii din localitatea
Ciocaia, orasul Sacuieni. Lucrarile vor viza: desfacerea invelitoarei existente, inlocuirea,
elementelor sarpantei degradate, invelitoare noua , termoizolarea cu vata minerala
30cm peste planseu,refacerea scarilor de acces si trotuarul de protectie, termoizolarea

soclului cu polistiren extrudat 10cm, a peretilor cu vata minerala 15cmsi realizarea unui

sistem nou de colectare pluvial.

3. Incadrarea constructiei:

-zona seismica de calcul: cu Te=0,7 si ag=0,20g
-clasa de importanta a constructiei: “lli”
-categoria de importanta a constructiei;”C”
-regim de inaltime: P

-zona climatica pentru pericada de iarna: Ili

Ac= Ad=342,00mp — corp C1

Cerinta B1-siguranta in exploatare:

=siguranta circulatiei pedestre:

-circulatia extenoara prin spatiul pietonal aferent are siratul de uzura antiderapant, cu
gabarit asigurat si inaltime libera de trecere asigurata;

-circulatia inferioara are respectate gabaritele normate atat pe orizontala cat si pe
verticala, peretii adiacenti cailor de circulatie sunt plani, netezi, fara asperitati sau muchii
taioase, usile sunt vizibile cu sisteme de actionare simple, pardoselile sunt cu suprafata
plana, neteda, antiderapante in zonele posibil umede

-siguranta cu privire la schimbarea de nivel:-parapeti de protectie care indeplinesc
cerintele de siguranta in exploatare

-siguranta cu pnvire la deplasarea pe scari si rampe:-{repte care respecta relatia
2h+1=62/64 c¢m, finisaj din materiale antiderapante; se recomanda sensul de deschidere al
usilor pe directia sensului evacuarii

-siguranta circulatiei cu mijfloace de transport mecanizate:-nu e cazul




-siguranta cu privire la riscun provenite din instalatii--instalatiile existente asigura protectia
utilizatorilor impotriva riscului de accidentare prin electrocutare, arsura sau oparire,
explozie, intoxicare, contaminare

-siguranta cu privire la lucrarife de intretinere:-se asigura protectia impotriva riscului de
accidentare prin cadere in timpul lucrarilor de curatire, vopsire, reparatii

-securitatea la intruziuni si efractie;-accesul in incinta este securizat prin prevederea de
sisteme de acces moderne, fiabile, cu actionare manuala, dotate cu sisteme de securitate

Cerinta C-siguranta la foc:

-constructia se incadreaza in categoria cladirilor pentru invatamant

-numar compartiments de incendiu. 1compartiment; sunt respectate prevederile art. 3.2.4
privind aria maxim construita la sol a unui compartiment de incendiu (2500mp) corelat cu
art. 3.2.5.din Normativul P118/99 privind numarul maxim admis de niveluri supraterane
-risc de incendiu: , la cladirile civile riscul de incendiu este determinat de densitatea
sarcinii termice qs si de destinatia respectiva:-risc mic de incendiu

-nivelul de stabilitate/gradul de rezistenta la foc al consiructiei sau al compartimentului de
incendiu: conform tabelului nr.2.1.9. din Normativul P118/99, cladirea se va incadra in
gradul | de. rezistenta la foc, determinat in functie de nivelurile de rezistenta la foc ale
principalelor elemente de constructii componente

-numar maxim utilizatori: 74 persoane

-numar cai de evacuare : doua cai de evacuare la parter, care dau direct in exterior; se
recomanda ca sensul de deschidere al usilor sa fie pe directia evacuarii; -lungimile si
gabaritele caiilor de evacuare se incadreaza in limitele normate

-evacuarea fumului si a gazelor fierbinti; desfumarea spatiilor se realizeaza natural
organizat, asigurandu-se goluri cu deschidere manuala cu suprafata de min 1% din
suprafata (respectiv tamplaria care se actioneaza de |la inaltimea medie a unui om)

Cerinta D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului:

-asigurarea conditiile de igiena si sanatate in cladire prin:

~ ~grup sanitar dotat corespunzator;

-iluminat si ventilatie naturale, iluminat si ventilatie artificiale

-materiale de constructii corespunzatoare neemitente de radiatii nocive pentru utilizatori,
ecologice, reciclabile si care nu intretin arderea

-finisaje corespunzatoare functiunilor conform normelor sanitare in vigoare

-asigurarea protectiei mediului prin:

-activitati nepoluante, fara emisie de noxe si fara efect poluant la nivel auditiv si olfactiv.
-evacuarea apelor uzate menajere se face la sistemul de canalizare al localitatii
-evacuarea deseurilor solide asigurata (europubele , contract firma specializata pt. deseuri

Cerinta E- economia de energie si izolarea termica:

~prin solutiile propuse cladirea corespunde critenului de izolare globala prin:
-termoprotejarea fatadei cu vata minerala 15 cm

-termoprotejarea soclului cu polistiren extrudat 10cm

-tamplarie cu geamuri cu sticla low-e , feronerie performanta

-termoizolarea planseului peste ultimut nivel cu vata minerala 30cm

-reducerea in cat mai mare masura a puntilor termice de orice fel, in special in

zonele de intersectie a elementelor de constructie, in jurul usilor si ferestrelor exterioare
-hidroizolatii orizontale si verticale cu membrana hidroizolatoare

-tuburi pentru colectare pluvial, jgheaburi si burlane

Cerinta F- protectie la zgomot:
-solutiile propuse reduc substantial poluarea fonica atat din exterior cat si din interior prin;










Nume si prenume verificator atestat: Nr.4914 Data 02.03.2023
Arh, STROIA (SIME) A. DIANA /nr.1408/1996 conf, registrului de evidenta
Adresa, telefon, fax: loc. Oradea,

Piata Bucuresti, bloc 4B, scara B, ap.21,

tel/fax: 0259-467220; 0722279245, 0728876740

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta: B4, C, D, E, F a proiectului:
"LUCRARI DE REABILITARE AVAND SCOPUL CRESTERII EFICIENTE]I
ENERGETICE A CLADIRII SCOLII GIMNAZIALE DIN LOCALITATEA CIOCAIA,
ORASUL SACUENI"

faza: D.TA.C;P.T.;D.E.

1. Date de identificare:

-proiectant general: S.C. TERM SR.L.

-proiectant de specialitate: S.C. COSTINVEST S.R.L-.pr.53/2022
-beneficiar: ORASUL SACUIENI!

~amplasament: .SACUIENI, LOC. CIOCAIA, NR. 253, JUD.BIHOR
-data prezentarnii proiectului pentru verificare: 02.03.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei;

Proiectul propune cresterea performantei energetice a cladirii scolii din localitatea
Ciocaia, orasul Sacuieni. Lucrarile vor viza: desfacerea invelitoarei existente, inlocuirea,
elementelor sarpantei degradate, invelitoare noua , termoizolarea cu vata minerala
30cm peste planseu,refacerea scarilor de acces si trotuarul de protectie, termoizolarea
soclului cu polistiren extrudat 10cm, a peretilor cu vata minerala 15cmsi realizarea unui
sistem nou de colectare pluvial.

3. Incadrarea constructiei:

-zona seismica de calcul: cu Tc=0,7 si ag=0,20g
-clasa de importanta a constructiei; “lIf”
-categoria de importanta a constructiei:"C”
-regim de inaltime: P

-zona climatica pentru perioada de iarna: Il

Ac= Ad=342,00mp - corp C1

Cerinta B1-siguranta in exploatare:

~siguranta circulatiei pedestre:

-circulatia exterivara prin spatiul pietonal aferent are stratul de uzura antiderapant, cu
gabarit asigurat si inaltime libera de trecere asigurata;

-circulatia infericara are respectate gabaritele normate atat pe orizontala cat si pe
verticala, peretii adiacenti cailor de circulatie sunt plani, netezi, fara asperitati sau muchii
faioase, usile sunt vizibile cu sisteme de actionare simple, pardoselile sunt cu suprafata
plana, neteda, antiderapante in zonele posibil umede

-siguranfa cu privire la schimbarea de nivel:-parapeti de protectie care indeplinesc
cerintele de siguranta in exploatare

-siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe:-trepte care respecta relatia
2h+I=62/64 cm, finisaj din materiale antiderapante; se recomanda sensul de deschidere al
usilor pe directia sensului evacuarii

~-siguranta circulatiei cu mijloace de fransport mecanizate:-nu e cazul



-sigurania cu privire la riscuri provenite din instalatii-instalatiile existente asigura protectia
utilizatorilor impotriva riscului de accidentare prin electrocutare, arsura sau oparire,
explozie, intoxicare, contaminare

-siguranta cu privire la lucranle de iniretiners:-se asigura protectia impotriva riscului de
accidentare prin cadere in timpul lucrarilor de curatire, vopsire, reparatii

-securitatea la infruziuni si efractie:-accesul in incinta este securizat prin prevederea de
sisteme de acces moderne, fiahile, cu actionare manuala, dotate cu sisteme de securitate

Cerinta C-siguranta la foc:

-constructia se incadreaza in categoria cladirilor pentru invatamant

-numear compartimente de incendiu: 1compartiment; sunt respectate prevederile art. 3.2.4
privind aria maxim construita la sol a unui compartiiment de incendiu {2500mp) corelat cu
art. 3.2.5.din Normativul P118/99 privind numarul maxim admis de niveluri supraterane
-risc de Incendiu: , la cladirile civile riscul de incendiu este determinat de densitatea
sarcinii termice qs si de destinatia respectiva:-risc mic de incendiu

-niivelul de stablilitate/gradul de rezistenta la foc al constructiei sau al compartimentului de
incendiu: conform tabelului nr.2.1.9. din Normativul P118/89, cladirea se va incadra in
gradul | de rezistenta la foc, determinat in functie de nivelurile de rezistenta la foc ale
principalelor elemente de constructii componente

-numar maxim utilizatori: 74 persoane

-numar caf de evacuare ; doua cai de evacuare la parter, care dau direct in exterior; se
recomanda ca sensul de deschidere al usilor sa fie pe directia evacuarii; -Iunglmlle si
gabaritele caiilor de evacuare se incadreaza in limitele normate

-evacuarea fumului si a gazelor fierbinti: desfumarea spatilor se realizeaza natural
organizat, asigurandu-se goluri cu deschidere manuala cu suprafata de min 1% din
suprafata (respectiv tamplaria care se actioneaza de la inaltimea medie a unui om)

Cerinta D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului:

-asigurarea conditiile de igiena si sanatate in cladire prin;

-grup sanitar dotat corespunzator;

-iluminat si ventilatie naturale, iluminat si ventilatie artificiale

-materiale de constructii corespunzatoare neemitente de radiatii nocive pentru utilizatori,
ecologice, reciclabile si care nu intretin arderea

-finisaje corespunzatoare functiunilor conform normelor sanitare in vigoare

-asigurarea profectiei mediutui prin;

-activitati nepoluante, fara emisie de noxe si fara efect poluant la nivel auditiv si olfactiv.
-evacuarea apelor uzate menajere se face la sistemul de canalizare al localitatii
-evacuarea deseurilor solide asigurata (europubele , contract firma specializata pt. deseuni

Cerinta E- economia de energie si izolarea termica:

-ptin solutiile propuse cladirea corespunde cniferiului de izolare globala prin:
-termoprotejarea fatadei cu vata minerala 15 ecm

-termoprotejarea soclului cu polistiren extrudat 10cm

-tamptarie cu geamuri cu sticld low-e , feronerie performanta

-termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu vata minerala 30cm

-reducerea in cat mai mare masura a puntilor termice de orice fel, in special in

zonele de intersectie a elementelor de constructie, in jurul usilor si ferestrelor exterioare
-hidroizofatii orizontale si verticale cu membrana hidroizolatoare

-tuburi pentru colectare pluvial, jgheaburi si burlane

Cerinta F- protectie la zgomot:
-solutiile propuse reduc substantial poluarea fonica alat din exterior cat si din interior prin:
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conatinwank

Structura de rezistenta a constructiei este de tip structura portanta din zidarie de
caramida plina neconfinata. Grosimea peretilor exterjori este de 50-55 cm, incluzand si
tencuiala, iar peretii interiori au o grosime de 30 cm cu tencuiala.

Planseul peste parter este realizat din grinzi de lemn.

CORP C1 - SCOALA - este compus din urmatoarele incaperi:

DENUMIRE INCAPERE PARDOSEALA H. LIBER SUPRAFATA MP
ACCES POD Gresie 3.10 1.95
ARHIVA Gresie 3.10 14.77
CANCELARIE Gresie 3.10 17.08
CORIDOR Gresie 3.10 43.30
G.S, Gresie 3.10 9.14
G.S. Gresie 3.10 8.48
HOL Gresie 3.10 11.66
SALA DE CLASA 1 Parchet 3.90 31.53
SALA DE CLASA 2 Parchet 3.90 33.15
SALA DE CLASA 3 parchet 3.90 33.15
SALA DE CLASA 4 parchet 3.90 32.18
SALA DE CLASAS parchet 3.90 36.08
TOTAL: 272.44

INSTALATI|:

Energie Electrica: constructia este bransata la reteaua de electricitate existenta in
zona.

Alimentarea cu apa si canalizarea: cladirea este bransata la reteaua de alimentare
cu apa existenta a localitatii si la reteaua de canalizare existenta.

Incalzirea spatiilor se face local, cu ajutorul sobelor de teracota.

Capitolul I, - ARHITECTURA

- s& va desface invelitoarea existenta

- se va realiza o inspectiei la nivelul structurii sarpantei de lemn si elementele
degradate se vor schimba;

- se va desface astereala din lemn de la partea inferioara si superioara a grinzilor din
lemn - se va inlatura stratul de umplutura;

- in urma desfacerii se va realiza o inspectie la nivelul grinzilor de temn ale planseului
si elementele degradate se vor schimba

- se prevede o noua invelitoarea din tigla ceramica;

- se va termoizola planseul cu vata minerala bazaltica - 30 cm

- la partea inferioara a acestuia se va realiza o inchidere din gips caton pe structura
metalica - RF 60 min

- se va reface integral scarile de acces in constructie si trotuarul de protectie

- soclul se va termoizola cu polisiren extrudat de 10 cm

- peretii exteriori se vor termoizola cu vata minerala 15 cm.

- se va realiza un nou sistem de colectare a apelor pluviale (igheaburi si burlane)

- se va monta o rampa telescopica in vederea asigurarii accesului persoanelor cu
dizabilitati :

- se va recompartimenta grupul saniar de 8.48 mp in vederea asigurarii accesului
persoanelor cu dizabilitati.

PROIECT NR.: 5372022
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CONSTINVEST S.R.L.
_ \ jud. SALAJ, loc, SIMLEU SILVANIE]
CUI: RO 19223127

conat Lmvent

Elemente de lemn ale sarpantei vor fi tratate ignifug min 15 min. si antiseptic.
Invelitoare va fi din tigla ceramica CO(CA1) RF 15 min pe o suprafata de 425 mp. Pantele
invelitorii vor avea inclinatia de 25°.

Sistemul de colectare al apei meteorice se va realiza printr-un sistem format din
jgheaburi si burlane din otel zincat la cald prevopsit.

Se vor monta abligatoriu trei randuri de opritori de zapada, care se vor amplasa de
la linia jgheabului ta o distanta de 50 cm.

Paralel cu linia coamei, la o distanta de 35 cm de la aceasta, se vor monta tigle de
aerisire - 1 buc, la 20 mp de acoperis.

CORP C1 - SCOALA - este compus din urmatoarele incaperi:

PARTER
DENUMIRE INCAPERE PARDOSEALA H. LIBER SUPRAFATA MP
ACCES POD Gresie 3.00 1.95
ARHIVA Gresie 3.00 14.77
CANCELARIE Gresie 3.00 17.08
CORIDCR Gresie 3.00 43.30
G.S. Gresie 3.00 9.14
QLS. Gresie 3.00 8.48
HOL \ Gresie 3.00 11.66
SALA DE CLASA 1 Parchet 3.80 31.53
SALA DE CLASA 2 Parchet 3.80 33.15
SALA DE CLASA 3 parchet 3.80 33.15
SALA DE CLASA 4 parchet 3.80 32.18
SALA DE CLASA S parchet 3.80 36.08
TOTAL: 272.44

FINISAJE EXTERIOARE
Se prevad trotuare de protectie din beton cu o latime de 80 c¢cm in jurul
constructiei
Tencuieli exterioare decorative, culoare alb - RAL 9001 si crem - RAL 1001
Jgeaburi si burlane din otel zincat 1a cald prevopsit maro
Se pastreaza Tamplaria exterioara din PYC alb cu geam termoizolant
In zona ferestrelor se vor dispune glafuri din tabla culoare maro
Se vor reface Treptele de acces si vor fi placate cu gresie antiderapanta

FINISAJE INTERIOARE
- Se vor pastra pardoselile existente
- Tavanele din gips carton pe structura metalica se vor finisa cu glet si vopsea
lavabila - RF 60 min
- Se va inlocui usa existenta sin lemn a accesului la pod cu usa metalica RF 150 mm,
restul Tamplariilor se var pastra

ACOPERISUL SI INVELITOAREA
Acoperisul este de tip sarpanta din lemn - elementele degradate se vor inlocui.
Elemente de lemn ale sarpantei vor fi tratate ignifug min 13 min. si antiseptic,
Invelitoarea se va inlocui integral cu invelitoare din tigla ceramica culoare natur,
CO(CA1) RF 15 min.

PROIECT NR.: 53,2022
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\_ jud. SALAT, loc. SIMLEU SILVANIEI
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Apele pluviale vor fi colectate si eliminate printr-un sistem de jgheaburi burlane
otel zincat la cald prevopsit maro.

UTILITAT! SI DOTARI DE INTERES SANITAR
1. Instalatii INCALZIRE
Se propune montarea unui contor general de caldurd, in vederea monitorizaarii
consumelor, Revizia corpurilor statice, montarea armaturilor de reglaj termic si de
inchidere in vederea eficientizarii consumelor.

2. Instalatii SANITARE
Prepararea apei calde menajere se va realiza centralizat de la boilerul de
acumulare folosind energia solara pentru marirea eficientei energetice. Prin acest sistem
centralizat furnizare de apa caldid menajera se va asigura furnizarea neintrerupta. Se
prevad obiecte sanitare noi, pentru eliminarea pierderilor necontrolate. Se va realiza
trasee noi de distributie a apei calde si reci pentru conductele de apa calda se prevad
izolatii pentru evitarea pierderilor de caldura.

3. Instalatia EL§CTRIC§\ de [LUMINAT
Se propune Inlocuirea lampilor de iluminat incandescente cu lampi eficiente cu
randamente luminoase ridicate §i consumuri reduse, corpuri de iluminat de tip LED,

CAPITOLUL HI - REZSITENTA

- se va desface invelitoarea existenta

- se va realiza o inspectiei la nivelul structurii sarpantei de lemn si elementele
degradate se vor schimba;

- se va desface astereala din lemn de la partea inferioara si superioara a grinzilor din
lemn - se va inlatura stratul de umplutura;

- in urma desfacerii se va realiza o inspectie la nivelul grinzilor de lemn ale planseului
si elementele degradate se vor schimba

- se prevede o noua invelitoarea din tigla ceramica;

CAPITOLUL JV - INSTALATII
1. INSTALATII ALIAENTARE APA RECE-CALDA

Situatia existenta:

In cladirea studiata exista grupuri sanitare care sunt racordate la reteaua de apa.
Incalzirea apei calde menajere se realizeaza cu ajutorul unui boiler electric. Conductele
de distributie sunt din material plastic, fara izolatie. Instalatia pentru prepararea si
distributia apei calde pentru consum menajer si obiectele sanitare din grupuri sanitare
sunt in stare avansata de uzura.

Situatia propusa:

Prin prezentul proiect se propune demontarea retelei de distrubutie existenta in
caldire si demontarea obiectelor saniatre existente.

Cladirea se va echipa cu instalatii sanitare interioare conform STAS 1478/1990 ,
obiectele sanitare vor fi din portelan sanitar si din fonta cu dimensiuni obisnuite , fara a
necesita constructii speciale. S-au prevazut la lavoare robineti cu senzor pentru oprirea si
pornirea automata a apei.

PROIECT MR_: 53/2022
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Consumul de apa in cadrul obiectivului va avea urmatoarele scopuri principale:
- consum potabil si igienico-sanitar
- preparare apa calda;

Alimentarea cu apa rece a investitiei s-a propus a se realiza prin racordul existent.

Apa calda menajera va fi asigurata prin intermediul unui boiler cu 2 serpentine de
150 |. Boilerul se va amplasa in grup sanitar. La intrare in boiler se va monta un vas de
expansiune de 24 | respectiv o supapa de siguranta. Acesta va fi racordat la instalatia de
panou solar amplasat pe acoperis si va fi prevazuta cu rezistenta electrica. S-a prevazut
un sistem de panou solar cu un colector, cu 20 de tuburi vidate, complet echipat cu grup
de circulatie, vas de expansiune, supapa de siguranta etc. Pozitionarea panoului solar pe
invelitoare se va stabili de catre executant respectand conditiile de montaj si
specificatiile date de catre producatorul acestora. Acestea se va monta pe invelitoarea cu
orientarea pe partea sudica. Detaliile de montaj a echipamentelor se vor stabilii si
intocmi de catre executant dupa alegere furnizorilor de echipamente in functie de
specificatiile date de catre acestia de comun acord cu proiectantul.

Intrarea “ racordului de apa rece in scoala se realizeza in zona grupului sanitar. Pe
racordul de *intrare” al apei reci se va monta o vana de izolare.

Distributia apei reci si a apei calde menajere se va realiza din zona centralei
termice si se va monta aparent pe console din materiale plastice respectiv ingropate in
perete. Conductele de distributie se vor realiza din teava de cupru izolat, Traseele
instalatiitor interioare de apa calda si apa rece s-a ales astfel incat sa se asigure lungimi
minime de conducte si accesul in timpul exploatarii. Pentru conductele montate sub
pardoseala se vor face procese verbale de lucrari ascunse , dupa efectuarea probelor
pentru aceste conducte,

Reteaua de apa calda va fi prevazuta cu izolatie. _

Din distributie se “formeaza” coloanele de apa rece, apa calda menajera,
executate din teava cupru, se vor poza ingropat in perete sau aparent acolo unde
montajul ingropat nu se poate realiza.

Circuitele de apa rece si apa calda menajera pentru fiecare obiect sanitar se vor
monta partial ingropat in slit perete/partial aparent la nivelul pardosealii, mascate in
plinta si se vor realiza din teava cupru.

Racordul obiectelor sanitare la conductele de apa rece se executa aparent sau
ingropat in functie de posibilitatile de trecere , fiecare lavoar va fi prevazut cu robineti
de inchidere cu sfera de 14" pentru a exista posibilitatea de separare a obiectelor sanitare
in caz de defectiuni pana la remedierea acestora si cu robinet stativ cu sfera cu
monocomanda Pn 6 bar. Coloanele si ramificatiile vor fi prevazute cu robineti de
inchidere cu sfera Pn ébar.

Conductele de apa rece, apa calda menajera prevazute in montaj ingropat se vor
jzola cu tub izolant PE - DWS 4 - 5 mm grosime - pentru a preintampina formarea
condensului pe suprafata exterioara a conductelor.

Toate jzolatiile se vor executa obligatoriu dupa efectuarea probelor de presiune.

Trecerile conductelor prin plansee si pereti se vor proteja in tevi cu doua diametre
mai mari decat conducta respectiva.

2. INSTALATII CANALIZARE
Situatia existenta: Evacuarea apelor de la obiecte sanitare se realizeaza in
reteaua de canalizare existenta in incinta.
Situatia propusa: Prin proiect nu sunt prevazute lucrari la reteaua de canalizare
menajera existenta in cladire.

PROIECT NR.: 5372022
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3. INSTALATIA DE INCALZIRE

Situatia existenta:

Cladirea analizata este dotat cu incalzire centralizata printr-o centrala termica pe
combustibil solid, iar incalzirea spatiilor se realizeaza prin corpuri statice.

Situatia propusa:
- Radiatoarele existente se vor dota cu robineti cu cap termostatat in vederea
eficientizarii consumelor
- La cazan se va monta un contor general de caldura, in vederea monitorizarii
consumurilor
- Se vor revizui corpurile statice existente

4, INSTALATII ELECTRICE
Situatia existenta:
Distributia energiei electrice:

Cladirea este alimentata din reteaua stradala LEAQ,4 kV .
Instalatii electrice de iluminat i prize:

Corpurile de iluminat sunt cu tuburi fluorescente iar Intrerupatoarele,
comutatoarele sunt montate la o inal{ime 0,9...1,5 m masurata de la axul aparatului
pana la nivelul pardoselii finite.

Situatia propusa:

Instalatia de iluminat se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi cu
surse LED, in functie de destinatia incaperilor,astfel incat sa se respecte nivelele de
iluminare impuse de normativele in vigoare.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat se aleg astfel incat sa
poata suporta fara deformari o masa egala cu de 5 ori masa corpului de ituminat
respectiv, dar nu mai putin de 10kg.

Puterea instalata dupa modernizarea iluminatului 2095 W
Puterea instalata existenta a iluminatului 2995 W

Instalatia electrica de iluminat de securitate

Iluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza, conform normativului 17-
2011 art.7.23., cu corpuri de iluminat, alese din gama omologata ,5W,cu Led, prevazute
cu dispozitive de comutare automata pe acumulatorul propriu in mai putin de 5s, timpul
de functioanare de cel putin 1 h, amplasate astfel incat sa indice traseul de urmat pentru
evacuare,

Conform normativ 17-2011 art. 7.23 obiectivul se va dota cu iluminat de securitate
pentru interventii si pentru circulatie, executate prin echiparea unor corpuri de iluminat
normal cu aparataj pentru iluminat de siguranta cu acumulator. Acumulatorul va asigura o
autonomie de functionare de minim 1h, cu un timp de comutare de pe sursa de baza pe
cea de rezerva intre 0.5-5s ,

Se vor inlocui toate dispozitivele de protectie a tuturor circuitelor de prize din
tabloul electric existent cu dispozitive de protectie la curent diferential rezidual{(DDR}
care nu depasesc 30maA.

Priza de impamantare existenta si se va verifica , iar daca aceasta nu are reziatenta de

dispersic Rp<4 ohm, se va realiza o priza de pamant artificiala din electrozi de
impamantare verticali 2”’OL-ZN 1.5m si platbanda OL-ZN 40x4 mm, langa cladire.

PROIECT NR.: 5372022
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CAPITOLUL 1
GENERALITATI

1.1 PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE
GENERALITATI

CAPITOLUL CUPRINDE

Modul de transmitere a propunerilor.
Graficul de executie.

Lista cu materiale si utilaje.
Caracteristicile tehnice ale materialelor si utilajelor.
Desenele de fabricatie si montaj.
Mostrele,

Breviarele de calcul.

Rezultatele incercarilor.

Certificatele si agrementele.
Instructiunile producatorilor.
Rapoartele de teren ale producatorilor.
Fotografiile lucrarii pe durata executiei.

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.2 - Controlul calitatii.
Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje.
Capitolut 1.4 - Garantii.

Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

MODUL DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR

Fiecare propunere transmisa spre aprobare va fi insotita de un formular aprobat in prealabil de
beneficiar, Formularele de transmitere spre aprobare vor fi numerotate, Propunerile vor avea
mentionat numarul si o terminatie in ordine alfabetica.

Se vor preciza datele de identificare ale proiectului, antreprenorul, subantreprenorul sau furnizorul,
plansa de referinta si numarul detaliului, precum si numarul capitolului corespunzator din specificatii.
‘Se va rezerva un spatiu pentru aprobarile beneficiarului si proiectantutui general.

Antreprenorul isi va angaja prin semnatura responsabilitatea pentru conformitatea cu lucrarile
executate anterior si coordonarea cu lucrarile urmatoare. Se vor marca toate schimbarile si abaterile
de la proiect si documentele contractului si materialele specificate in proiect si contract, precum si
limitarile sistemului folosit care pot afecta calitatea, durata si performantele lucrarii finale. De
asemenea, trebuie marcate toate schimbarile care au intervenit fata de aprobarea sau verificarea
anterioara.

Antreprenorul general va distribui copii ale propunerilor aprobate tuturor celor implicati in lucrare,
Toti cei implicati in lucrare vor fi instruiti sa raporteze imediat situatiile in care este posibil sa nu
poata fi respectate conditiile prevazute, de orice natura.
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GRAFICUL DE EXECUTIE

Graficul de executie va fi inaintat beneficiarutui in maximum 15 (cincisprezece) zile dupa data
semnarii contractului de executie intre beneficiar si antreprenorul general. Acesta va fi aprobat si
returnat conform termenelor prevazute in contractul de executie.

In grafic va fi evidentiata fiecare faza, operatie sau sectiune a lucrarii, marcandu-se prima zi de lucru
a fiecarei saptamini. Fazele de constructie vor fi prezentate in ordinea succesiva, indicand lucrarile
care vor fi executate in stadii separate precum si activitatile care se grupeaza logic. Se vor indica
datele de incepere si de terminare a lucrarilor, precum si durata. Se va indica procentul din totalul
lucrarii pentru fiecare faza evidentiata in grafic.

Se vor indica datele de transmitere spre aprobare a desenelor de fabricatie, caracteristicilor
produselor, mostrelor, precum si datele de livrare a produselor, inclusiv cele furnizate de beneficiar si
cele cerute in inlocuirile aprobate.

LISTA CU MATERIALELE SI UTILAJELE PROPUSE

Antreprenorul general va inainta beneficiarului o lista cu materialele si utilajele principale propuse
pentru lucrare, cu numele producatorului, tipul de produs si numarul modelului pentru fiecare produs.
Pentru materialele si utilajele specificate numai prin standarde, se vor mentiona producatorul, tipul
de produs, modelul sau numele catalogului precum si standardele de referinta,

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MATERIALELOR SI UTILAJELOR

Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare caracteristicile tehnice ale
materialelor si utilajelor propuse. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica
daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect.

Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi retinut de
proiectantul general.

Caracteristicile tehnice vor cuprinde produsele propuse, tipurile, variantele si alte caracteristici. Se
vor indica atat caracteristicile standard ale producatorului cat si informatii suplimentare specifice
acestui proiect.

Se vor indica specificul de folosire si caracteristicile electrice ale utilajelor, caracteristicile racordului
la reteaua electrica precum si pozitia bornelor electrice, _

Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful “Modul de
transmitere a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi
in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

DESENELE DE FABRICATIE SI MONTA

Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare desene de fabricatie si montaj.
Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul
si respecta conditiile impuse prin proiect.

Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful “Modul de
transmitere a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi
in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi retinut de
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proiectantul general.

MOSTRELE :

Mostre pentru aprobare: se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de
a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate
in documentele contractului.

Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul de transmitere a
propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in paragraful
1.5 - Inchiderea contractului.

Mostre pentru informare: se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de
administrator general, sau direct beneficiarului.

Mostre pentru alegere: se vor transmite proiectantului general pentru verificarea aspectului estetic,
culoare si alegerea finisajului.

Se vor transmite mostre de finisaj cu toata gama de culori standard ale producatorului, cu culorile
propuse, texturi si modele pentru ca proiectantul general sa poata alege,

Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul de transmitere a
propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Capitolul
1.5 - Inchiderea contractului.

Se vor transmite mostre pentru a ilustra caracteristicile functionale si estetice ale produsului, cu
partile lui componente si elementele atasate. Se va coordona furnizarea mostrelor cu esalonarea
lucrarilor. :

Fiecare mostra va avea un simbol pentru identificare care va cuprinde toate informatiile necesare
protectului.

Se va transmite numarul de exemplare specificat in paragraful corespunzator din specificatii; un
exemplar va fi retinut de proiectantul general.

Mostrele nu vor fi folosite la testare, decat daca este prevazut in mod special in specificatii.

BREVIARELE DE CALCUL

Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator general, sau
direct beneficiarului.

Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in
conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele
contractutui.

REZULTATELE INCERCARILOR

Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator general, sau
direct beneficiarului.

Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in
conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele
contractului.

CERTIFICATELE (AGREMENTELE)
Se vor transmite proiectantului general certificatele producatorului, subantreprenorului sau
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antreprenorului general (agrementele organismelor abilitate de legislatia in vigoare in Romania), in
numarul de exemplare specificat pentru caracteristicile tehnice ale produsului.

Se va indica daca materialul sau produsul atinge sau depaseste indicii specificati.

Certificatele pot fi bazate pe incercari executate anterior, dar trebuie aprobate de organismele
abilitate de legislatia in vigoare in Romania si de proiectantul general.

INSTRUCTIUNILE PRODUCATORILOR

Atunci cand este mentionat intr-un capitol separat in specificatii, vor trebui transmise in scris
proiectantului general, instructiunile de livrare, depozitare, asamblare, instalare, punere in functiune,
ajustare si finisare pentru a fi trimise beneficiarului in numarul de exemplare specificat in capitolul
Caracteristicile tehnice ale produsului

Se vor indica procedeele speciale, conditiile limita care necesita o atentie deosebita, precum si
criteriile speciale privind mediul inconjurator necesare instalarii sau aplicarii.

RAPOARTELE DE TEREN ALE PRODUCATORILOR

Se vor transmite proiectantului general rapoarte pentru a fi informat in pozitia de administrator
general, sau direct beneficiarulvi. Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, ¢u scopul
limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect,
exprimate in documentele contractului,

Rapoartele cu observatii vor fi transmise in duplicat la interval de cel mult 30 (treizeci) de zile
lucratoare, proiectantului general pentru informatii.

DESENE DE MONTA

Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in
conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele
contractului.

FOTOGRAFII IN TIMPUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE

Se vor transmite fotografii in fiecare luna.

Se vor lua doua fotografii pe santier din doua directii diferite, si cinci fotografii de interior care sa
ilustreze progresul lucrarii, cu maximum cinci zile inainte de transmitere. Fotografiile vor fi datate, si
vor arata directia din care au fost luate, ora si titlul proiectului.

1.2 CONTROLUL CALITATII
GENERALITATI

CAPITOLUL CUPRINDE

Controlul calitatii.

Tolerante

Standarde si referinte.

Mostre scara 1:1 realizate pe santier.
Serviciile laboratoarelor de incercari.
Serviciile producatorilor pe santier,

Page 5 of 55



/\ CONSTINVEST S.R.L.
3 jud. SALAJ, loc. SIMLEU SILVANIEI

CUT: RO 19223127

mnul:in;nmt

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare.
Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje.

Capitolul 1.4 - Garantii,

Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

REFERINTE (REGLEMENTARI CU CARACTER GENERAL)

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii

Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii - aprobat cu
HGR nr.393/1994

Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii - aprobat cu HGR nr. 261/1994
Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii - aprobat cu HGR nr. 272/1994
Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si
stabilitatea constructiilor

NP 066-2002  Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functionala
de baza) din punct de vedere al legii 10/1995

C56-86 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente '

C61-74 Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor prin metode
topografice

P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

MP008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Normativului
P118-99

C300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de
constructii si instalatii

Norme specifice de protectia muncii aferentele categoriilor de lucrari executate

STAS 1799-88 Tipul si frecventa verificarilor calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii
lucrarilor de constructii

. STAS 767/0-88 Constructii din otel. Conditii tehnice generale de calitate

ASIGURAREA CALITATII

Se va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, produselor, serviciilor, conditiilor pe
santier, performantele lucratorilor pentru a se putea obtine o lucrare de calitatea specificata in
proiect si documentele contractului.

Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj.

In cazul in care instructiunile fabricitor furnizoare intra in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu
documentele contractului, se vor cere proiectantului general clarificari inainte de inceperea lucrarilor.
Se vor respecta standardele specificate, romanesti si straine, ca o conditie minima pentru calitatea
lucrarii.

Lucrarile vor fi executate de catre lucratori calificati, capabili sa produca lucrari la nivelul cerut si
calitatea specificata.

Se va verifica permanent ca masuratorile pe teren sa fie acelasi cu cele indicate in desenele de
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executie si sa fie respectate instructiunile producatorilor.

Materialele si echipamentele vor fi fixate pe pozitie cu dispozitive de ancorare proiectate si
dimensionate sa reziste la vibratii, deformari sau orice alte solicitari care pot apare in timpul
montajului sau in exploatarea cladirii.

TOLERANTE

Antreprenorul va respecta cotele prevazute in proiect,

Se vor monitoriza tolerantele de control in timpul fabricarii si montajului produselor pentru a se putea
produce lucrari de calitate. Nu este permisa cumularea de tolerante.

Tolerantele de pe santier se vor conforma cu tolerantele fabricilor furnizoare. In cazul in care
instructiunile producatorului intra in contradictie cu documentele contractului, se vor cere
proiectantului general clarificari inainte de inceperea lucrarilor.

Produsele vor fi ajustate la dimensiunile apropriate, vor fi pre-montate inainte de fixare si verificate
pentru conformitate cu specificatiile corespunzatoare.

STANDARDE S| NORMATIVE

Se vor respecta standardele de referinta, romanesti si straine, valabile la data incheierii contractului
intre beneficiar si antreprenorul general.

Pentru produsele sau procedeele de executie definite prin asimilare, prin profesie sau alte standarde
corelate, vor fi respectate cerintele standard, cu exceptia situatiilor in care sunt specificate, sau
cerute prin standardeie aplicabile, conditii mai severe.

Se vor obtine copii dupa standarde, in cazul unui produs care trebuie sa indeplineasca anumite
caracteristici prevazute in specificatii.

Relatiile contractuale, indatoririle legale sau responsabilitatile partilor implicate in contracte de
executie, precum si cele cu proiectantul general nu vor fi alterate fata de forma stabilita in
documentele contractului prin mentiuni sau referinte la alte documente,

Executarea lucrarilor se va face cu resapectarea tuturor reglementarilor tehnice si a legislatiei in
vigoare in Romania la data executiei.

In mod orientativ, in continuare, sunt prezentate principalele acte normative si reglementari tehnice.
Nementionarea unor reglementari nu scuteste executantul de obligatia respectarii lor.

Reglementari privind executia structurii de rezistenta:

NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat

C169-88 Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale

P59-86 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase

sudate

C28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton

C122-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrarilor de constructii din
beton aparent cu parament natural

STAS 6657/1-71 Elemente prefabricate din beton armat

C156-89 Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/1-71. Procedee si

dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice
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C11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor de
placaj pentru cofraje

C112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale
bituminoase la lucrarile de constructii

C216-83 Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din PVC la hidroizolarea constructiilor
subterane si bazinelor

C149-87 Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru
elementele din beton si beton armat

STAS 438-/1-89 Produse din otel pentru armarea betonului

STAS 438/3-89 Plase sudate

C150-84 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel

GE029-97 Executie piloti

Reglementari privind executia lucrarilor de finisaje:

STAS 2355/3-87 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri

STAS 2355/2-87 Hidroizolati din materiale bituminoase la elemente de constructie

STAS 5838/2-78 Vata minerala

STAS 2560/3-84 Pardoseli din piatra naturala sau artificiala - reguli si metode de verificare

C35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor

C223-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta aplicate pe pereti
prin lipire cu paste subtiri

P2-85 Normativ pentru proiectarea si executarea structurilor de zidarie

C18-83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede

C3-76 Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

GT005-97 Compartimentari cu panouri usoare '

ST004-96 Specificatie tehnica privind nacelele suspendate pe cabluri utilizate la

intretinerea fatadelor

MOSTRE SCARA 1:1 REALIZATE PE SANTIER

Mostrele scara 1:1 vor fi executate conform prevederilor cuprinse in acest paragraf si in specificatiile
pentru materialele sau utilajele respective.

Se vor asambla si construi elementele specificate cu toate dispozitivele de ancorare, elementele de
etansare, substante de protectie si finisaje.

Mostrele scara 1:1 aprobate vor fi folosite ca element standard de comparatie pentru restul lucrarii
pana la sfarsit,

Dupa ce mostrete scara 1:1 au fost aprobate de proiectantul general si daca se specifica in
specificatiile produsului sa fie mutate atunci se vor muta si curata suprafata respectiva.

SERVICHLE LABORATOARELOR DE INCERCARI

Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente, abilitate de
legislatia in vigoare in Romania, sa execute incercari proprii pe santier sau in afara santierului.
Societatea independenta va transmite proiectantului general si antreprenorului general rapoartele cu
rezultatele incercarilor, indicand observatiile si rezultatele incercarilor precum si conformitatea sau
neconformitatea lor cu documentele contractului.
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Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se vor asigura
mostrele de materiale, retetele utilizate, utilajele, uneltele, depozitarea, caile de acces si ajutor cu
forta de munca atunci cand este nevaie.

Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de momentul
stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire.

Incercarile executate nu vor absolvi antreprenorul general de conditia executarii incercarilor proprii,
in conformitate cu legislatia tehnica in vigoare in Romania.

In situatiile cind trebuie facute din nou incercari din cauza neconformitatii cu conditiile specificate,
acestea trebuie facute de aceeasi societate independenta, pe baza instructiunilor date de proiectantul
general, Platile pentru noua serie de incercari vor fi suportate de catre antreprenorul generai.

INSPECTH DE CALITATE

Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente care sa execute
inspectia de calitate pe santier sau in afara santierului.

Rapoartele vor fi transmise de societatea independenta beneficiarului si antreprenorului general,
indicand observatiile si rezultatele inspectiilor precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu
proiectul si documentele contractului,

Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se va asigura accesul
si ajutor cu forta de munca, atunci cand este necesar.

Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de momentul
stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire.

Inspectiile nu vor absolvi antreprenorul general de executia lucrarilor in conformitate cu proiectul si
documentele contractului.

SERVICIILE PRODUCATORILOR PE SANTIER

Atunci cand este mentionat in specificatii ca este necesar, producatorii de materiale si utilaje trebuie
sa asigure prezenta unui colectiv calificat care sa supravegheze conditiile existente pe santier,
montajul, calitatea lucrarilor, punerea in functiune, incercarile, reglajele utilajelor, dupa necesitati,
precum si initierea personalului de exploatare, atunci cand este necesar,

Cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatii se vor transmite proiectantului general
atestarile persoanelor cu functia de a observa lucrarile pe santier. Angajarea acestor persoane va fi
supusa aprobarii beneficiarului.

Vor fi raportate observatiile si deciziiile luate pe santiet, sau instructiunile suplimentare transmise
pentru montaj, in cazut cand contravin instructiunilor scrise ale producatorilor.

EXECUTIE VERIFICAREA CONDITIILOR

Se vor verifica conditiile existente pe santier precum si cele ale solului si subsolului pentru a se
confirma ca sint acceptabile pentru ca lucrarea care urmeaza sa se desfasoare in conditii optime si in
concordanta cu datele preliminare luate in considerare in proiectare. Inceperea unei fucrari noi
inseamna acceptarea conditiilor existente,

Se vor examina si verifica conditiile speciale descrise in capitolele respective din specificatii.

Se va verifica existenta tututror utilitatilor, buna lor functionare, daca indeplinesc caracteristicile
necesare acestui tip de lucrare si sint asezate in pozitie corecta.
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PREGATIRE

Se vor curata suprafetele straturilor anterioare inainte de aplicarea urmatorului material sau
substanta,

Vor fi etansate crapaturile sau golurile din straturile antericare inainte de aplicarea urmatorului
material sau substanta.

Inainte de aplicarea urmatorului material, substanta sau adeziv se va aplica peste stratul anterior
grundul, substanta de protectie, etansare sau conditionare cerute sau recomandate de producator,

1.3 MATERIALE SI UTILAJE
GENERALITATI

Materiale.

Transport si manipulare.
Depozitare si protectie.
Lista de materiale si utilaje.
Inlocuiri,

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare.
Capitolul 1.2 - Controlul calitatii.

Capitolul 1.4 - Garantii.

Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

MATERIALE

Se vor folosi numai materiale si utilaje noi.

Se vor furniza piese de schimb identice cu cele originale, produse de acelasi producator care a
executat piesele care sunt inlocuite,

MANIPULARE S| TRANSPORT

Manipularea si transportul materialelor si utilajelor se va face conform instructiunilor producatorului.
Se va asigura o inspectie prompta a transporturilor de materiale si utilaje pentru a se asigura ca
materialele si utilajele sunt conform cerintelor si fara defecte, iar cantitatile sunt corecte.

Se va asigura personalul si echipamentul necesar manipularii materialelor si utilajelor dupa metodele
indicate, pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni.

DEPOZITARE SI PROTECTIE

Materialele si utilajele vor fi depozitate si protejate in conformitate cu instructiunile producatorului,
Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte.

Materialele si utilajele sensibile se vor depozita in incaperi in care climatul este controlabil.
Materialele prefabricate depozitate afara vor fi asezate pe suporti, deasupra nivelului solului.

Se vor prevedea depozite si metode de protectie in afara santierului, atunci cand conditiile locale de
pe santier nu permit existenta acestor depozite sau a metodelor de protectie,

Materialele si utilajele predispuse deteriorarii vor fi acoperite cu prelate sau folii impermeabile. Se va
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prevedea un sistem de ventilare care sa previna condensul si degradarea materialelor.

Materialele granulare necompactate se vor depozita pe suprafete plane intr-o zona in care nu se aduna
apele si cu o scurgere foarte buna. Se vor {ua masurile necesare pentru a preveni amestecul cu
materiale straine.

Se va asigura personalul si echipamentul necesar depozitarii materialelor si utilajelor dupa metodele
indicate pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni,

Depozitarea materialelor si utilajelor se va face de asa maniera incit sa permita cu usurinta accesul la
ele pentru inspectie. Din timp in timp materialele si utilajele vor fi inspectate pentru a se asigura ca
nu s-au deteriorat si sint pastrate in conditii acceptabile.

LISTA DE MATERIALE Si UTILAJE

In cazul materialelor si utilajelor specificate prin standardele de referinta antreprenorul general va
putea propune orice material care indeplineste conditiile standardelor de referinta.

In cazul materialelor si utilajelor specificate prin indicarea cerintelor antreprenorul general va inainta
beneficiarului o cerere pentru aprobarea materialului sau utilajului respectiv.

INLOCUIRE

Proiectantul general va accepta cereri pentru inlocuiri numai intr-un interval de 15 zile de la data
stabilita in nota de incepere a lucrarilor.

Inlocuirile vor fi acceptate numai cind un produs nu poate fi obtinut, si nu din vina antreprenorului
general.

Fiecare cerere trebuie documentata cu toate informatiile necesare, aratind ca inlocuirea propusa este
in deplina conformitate cu documentele contractului.

Cererea trebuie sa reflecte ca antreprenorul general:

A investigat produsul propus si a determinat ca el indeplineste si depaseste nivelul de calitate al
produsului specificat original.

Va furniza aceeasi garantie pentru substituent ca si pentru produsul specificat original.

Ya coordona montajut si va executa schimbarile necesare in celelalte lucrari care intervin in timpul
executarii proiectului, fara obligatii financiare suplimentare fata de beneficiar.

Nu vor exista cereri pentru cheltuieli suplimentare sau timp suplimentar necesar terminarii
proiectului.

Beneficiarul va plati separat pentru revizuiri sau reproiectari rezultate din necesitatea obtinerii unor
noi aprobari din partea autoritatilor.

Nu sunt considerate inlocuiri atunci cand acestea se subinteleg sau sunt indicate ca posibile in
desencle de executie or in informatiile despre produse, cu exceptia cazului ca exista o cerere
separata in scris, sau daca aprobarea va necesita o revizuire a documentelor contractului.

Procedeul de prezentare a inlocuirilor pentru aprobare:

Se vor prezenta trei copii dupa fiecare cerere de inlocuire pentru aprobare. Fiecare cerere se va limita
la o singura inlocuire,

Se vor prezenta desene de executie, informatii privitoare la produsul respectiv si se va demonstra ca
produsul propus a fost testat si indeplineste sau depaseste conditiile impuse. Partea care a propus
inlocuirea este obligata sa demonstreze datele specificate mai sus.

Proiectantul general va informa in scris antreprenorul general despre decizia de a aproba sau nu
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1.4 GARANTII
GENERALITATI
CAPITOLUL CUPRINDE

Centralizarea si transmiterea catre beneficiar a documentelor de garantie ale materialelor si utilajelor.
CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare.

Capitolul 1.2 - Controlul calitatii.

Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje.

Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

Garantii cerute in mod special pentru anumite produse sau lucrari.

FORMA DE PREZENTARE A GARANTIILOR

indexul garantiilor va fi in aceeasi ordine cu indexul caietelor de sarcini ale proiectului, cu fiecare
element identificat cu numarul si titlul capitolului din specificatii si numele produsului.

Se va intocmi o lista cu numele, adresele si numerele de telefon ale antreprenorilor, furnizorilor si
producatorilor implicati in proiect.

PREGATIREA GARANTILOR

Garantiile vor fi obtinute in duplicat de la antreprenorii, furnizorii si producatorii responsabili cu
proiectul, in maximum 10 (zece) zile dupa terminarea montajului sau executiei lucrarii. Cu exceptia
articolelor care incep sa fie folosite inainte de termen cu permisiunea beneficiarului, se va lasa data
de incepere a garantiei necompletata pina cand receptia finala este determinata.

Se va verifica daca documentele sunt in forma ceruta si complete.

DATA DE INTRARE IN VIGOARE A GARANTIILOR

Pentru utilaje sau parti componente de utilaje puse in functiune in timpul constructiei cu permisiunea
beneficiarului, documentele referitoare la garantie se vor transmite in maximum zece (10) zile dupa
receptia utilajului respectiv.

In cazul elementelor lucrarii a caror aprobare a fost intirziata dupa data receptiei preliminare se vor
trimite in maximum zece (10) zile dupa data aprobarii, luindu-se in consideratie data aprobarii ca data
de incepere a garantiei.

1.5 INCHIDEREA CONTRACTULUI

GENERALITATI

CAPITOLUL CUPRINDE

Procedee de inchidere a contractului,

Curatenia finala.

Reglaje.

Documentatia proiectului pentru cartea tehnica.
Instructiuni de folosire si intretinere.
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Piese de schimb si materiale de intretinere,
Garantii si obligatii.
Servicii de intretinere.

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.1 - Propuneri transmise spre aprobare.,
Capitolul 1.2 - Controtul calitatii,

Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje.

Capitolul 1.4 - Garantii.

REFERINTE

Legea calitatii in constructii,

Hotararea Guvernului Romaniei nr.261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate in temeiul
art.35 si 36 din Ordonanta Guvernului nr.2/1994 privind calitatea in constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat
al calitatii in constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora.

PROCEDEE DE INCHIDERE A CONTRACTULUI

Se va prezenta in scris un certificat care sa ateste ca documentele contractului au fost verificate, ca
lucrarea a fost inspectata si este in deplina conformitate cu documentele contractului si ca urmare
este gata sa fie inspectata de proiectantul general.

Se vor prezenta documentele prevazute de legislatia referitoare la controlul de stat al calitatii in
constructii.

Beneficiarul va ocupa toata cladirea sau portiunea de cladire conform contractului.

CURATENIA FINALA

Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara a proiectului.

Se vor curata suprafetele de sticla din interior si exterior, suprafetele expuse la vedere; vor fi
inlaturate etichetele temporare, petele si substantele straine, se vor lustrui suprafetele transparente
si lucioase, iar mocheta si alte suprafete moi vor fi curatate cu aspiratorul.

Teate utilajele si instalatiile vor fi curatate cu detergenti speciali pentru fiecare suprafata si material
care este curatat.

Se vor curata sau inlocui filtrele echipamentelor in stare de functionare.

Se vor curata gunoaiele si materialele straine de pe acoperis si sistemele de scurgere.

Santierul va fi curatat; suprafetele pavate vor fi maturate iar spatiile verzi curatate.

Se vor evacua gunoaiele, surplusul de materiale precum si constructiile si instalatiile temporare de pe
santier.

REGLAJE :
Se vor regla toate instalatiile, produsele si echipamentele in stare de functionare pentru a asigura
functionarea lor in conditii optime.

Page 13 of 55



) CONSTINVEST S.R.L.
) jud, SALAT, loc. STMLEU SILVANIE]
A - CUI : RO 19223127

it

DOCUMENTATIA PROIECTULUI PENTRU CARTEA TEHNICA
Se va pastra pe santier un set din urmatoarele documente pentru cartea tehnica; toate schimbarite si
revizuirile reale ale lucrarii, vor fi inregistrate:
Planse.
Specificatii.
Completari.
Modificari aprobate precum si alte schimbari ale contractului,
Desenele de fabricatie aprobate, caracteristicile produselor si mostrele.
Instructiunile de asamblare, instalare si reglaj emise de producatori.
Se vor lua masurile necesare pentru ca toate documentele de executie sa fie complete si exacte,
oricand gata sa fie prezeniate beneficiarului.
Documentele pentru cartea tehnica vor fi pastrate separat de documentele folosite pentru executie.
Concomitent cu desfasurarea executiei vor fi inregistrate la zi toate informatiile,
Specificatii: fiecare material va fi descris in capitolul lui in care se va marca lizibil si inregistra pentru
cartea tehnica descrierea materialului montat, inclusiv urmatoarele:
Numele producatorului, modelul si seria produsului.
Inlocuiri de materiale si variante de utilizare.
Schimbari care apar ca urmare a completarilor si modificarilor.
Inregistrarea pentru cartea tehnica a planselor si a desenelor de fabricatie: se va marca lizibil fiecare
element pentru a putea fi inregistrate in cartea tehnica fazele constructiei, inclusiv urmatoarele:
Masurarea adincimii fundatiei, corelat cu cota finita a planseului de la parter.
Masurarea pe verticala si orizontala a amplasarii instalatiitor subterane si a accesoriilor, corelat
cu desfasurarea lucrarit de la suprafata.
Masurarea dimensiunilor suprafetelor pe care sint asezate instalatiile interioare si accesoriile
ascunse in constructie, referindu-se la diverse puncte de reper vizibile si accesibile ale lucrarii.
Schimbarea dimensiunilor si detalilor pe santier,
Detalii care nu sint pe desenele originale contractuale.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE S INTRETINERE

Instructiunile vor fi prezentate in dosare cu dimensiunile A4, cu posibilitate de extindere, si coperti de
plastic.

Pe coperta dosarului va fi scris urmatorul titlul INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 51 INTRETINERE, numele
proiectului si continutul dosarului, atunci cand sunt mai multe dosare.

Continutul dosarului va fi impartit cu pagini despartitoare permanente, organizat logic dupa descrierile
de mai jos; cu etichete de plastic laminate, pe care sint scrise titlurile clar.

Continutul: se va preda o tabla de materii pentru fiecare volum, cu descrierea fiecarui material sau
sistem folosit, tiparita pe hirtie alba, in trei parti dupa cum urmeaza:

Partea 1: Lista cu nume, adrese, numere de telefon si fax ale proiectantului general, antreprenorului
general, subantreprenorilor si producatorilor de utilaje.

Partea 2: Instructiuni pentru folosire si intretinere, aranjate in ordinea proceselor tehnologice sau
dupa un anumit sistem si subimpartite dupa capitolele din specificatii. Pentru fiecare categorie, se va
intocmi o lista cu numele, adresele, numerele de telefon si fax ale subcontractorilor si furnizorilor, Se
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vor specifica urmatoarele;

Breviare de calcul.

Lista de utilaje.

Lista cu piese de schimb pentru fiecare utilaj.

Instructiuni de utilizare.

Instructiuni de intretinere pentru diverse sisteme si utilaje.

Instructiuni de intretinere pentru finisaje speciale, inclusiv detergenti recomandati,
Partea 3: Certificatele si documentele proiectului inclusiv urmatoarele:

Desene de fabricatie si caracteristicile materialelor.

Rapoarte privitoare [a bilantul higrotermic.

Certificate de agrement ale organismelor abilitate,

Certificatele de garantii si obligatii in original.
Se va transmite un exemplar complet din toate volumele, editat cu 15 zile inainte de receptia finala.
Acest exemplar va fi aprobat si inapoiat dupa receptia finala, cu comentariile proiectantului general.
Se va verifica continutul setului de documente conform cerintelor, inainte de editarea finala.
Se vor furniza doua seturi de documente din editia finala aprobata, in urmatoarele zece zile dupa
inspectia finala.

PIESE DE SCHIMB SI PRODUSE DE INTRETINERE

Se vor furniza piese de schimb de rezerva, materiale de intretinere si auxiliare in cantitatile indicate
in capitolul cu specificatii pentru fiecare material si utilaj.

Se vor livra pe santier si pune pe pozitie conform indicatiilor.

GARANTII SI OBLIGATII

Se vor furniza in doua exemplare,

Se vor centraliza garantiile transferabile de la subantreprenori, furnizori si producatori.

Pentru partile lucrarii care au fost intirziate dupa data programata pentru receptia preliminara a
lucrarii, se vor furniza documente aduse la zi in termen de 10 zile de la receptia partilor intirziate,
considerand data acestei receptii ca data de incepere a perioadei de garantie, '

SERVICII DE INTRETINERE

Se vor furniza servicii de intretinere a elementelor componente indicate in capitolele cu specificatii
pentru fiecare material si utilaj pe o perioada de un an de la data receptiei preliminare sau pe
perioada de garantie,

Se vor inspecta elementele componente ale diferitelor sisteme la intervale de timp regulate, pentru a
asigura o functionare optima. Se vor curata, regla si lubrifia conform cerintelor.

Se vor executa: o examinare sistematica, reglaje si lubrifierea partilor componente. Se vor repara sau
inlocui piesele de schimb cand este necesar. Se vor folosi piese de schimb fabricate de acelas
producator care a produs piesele originale.

Serviciile de intretinere nu vor fi acordate sau transferate unui agent sau subantreprenor fara aprobare
in scris de la beneficiar.
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CAPITOLUL 2
LUCRARI DE DEMOLARE

2.1. INTRODUCERE

La baza descrierii obiectivului se vor stabili cerintele derivate din specificulfunctiunii,
precizari privind executia si justificarea solutiilor adoptate. Se vor respecta toate cerintele
expuse de normative, legislatia in vigoare, hotarari ale autoritatii locale, standarde
referitoare la activitatea din domeniul constructiilor. Pentru prezenta lucrare, vor fi
aplicabile normele si reglementarile in vigoare din Romania. In absenta unor norme sau
reglementari specifice, se vor aplica normele europene.

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, serviciilor, conditiilor de
santier, calificarii lucratorilor, etc. pentru a asigura respectarea cerintelor proiectului. Se
vor respecta instructiunile legate de tehnologia de demolare, inclusiv ordinea operatiilor de
executie . Lucrarile se vor executa numai de catre lucratori calificati, cu experienta in
activitatea de constructii instruiti pentru operatiile si tehnologiile de desfaceri si demolari
ce vor respecta normele de sanatate si securitate in munca. Executantul va asigura pe
parcursul executiei toate documentele necesare pentru Cartea constructiei, concomitent cu
desfasurarea executiei demolarii.

Documentele pentru “Cartea tehnica” a constructiei necesare radierii, vor putea fi
prezentate oricand beneficiarului sau

o H.G. nr. 971/2006 - privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca ;

o H.G. nr. 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea
de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca ;

o H.G. nr. 1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca

o H.G nr, 1876/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

a 0.U.G. nr. 96/2003 - privind protectia maternitatii la locul de munca, modificata si
completata; o Legea nr. 346/2002 - privind asigurarea pentru accidente de munca si boli
profesionale, rep;

o LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor; P118-99 -Norme
tehnice privind proiectarea masurilor de protectie la foc a constructiilor

o LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila

o ORDIN nr. 132 din 29/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de
analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a
riscurilor
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o ORDIN nr. 163 din 28/07/2007 pentru pentru aprobarea Normelor generale de aparare
impotriva incendiilor ;

o H.G. Nr. 343 din 2017 prvind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii s instalatii aferente acestora.

o ORDIN Nr. 712 din 23/06/2005, modificat si completat de ORDIN 786 din 02/09/2005
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiitor
de urgenta - abroga - D.G.P.S.]. - 002

o Qrdin nr. 1822/2004 din 07/10/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea
si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc

a ORDIN nr. 269 din 4 martie 2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind
clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului nr. 1.822/2004 si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 394/2004
Normativ din 05/06/2006 pentru asigurarea indeplinirii cerintelor privind siguranta in
exploatare si securitatea (a incendiu pentru instalatiile care produc sau utilizeaza acetilena

o ORDONANTA Nr. 19 din 27 januarie 2005 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001

privind evaluarea conformitatii produselor In vederea asigurarii calitatii lucrarilor se vor
respecta cu strictete standardele si normativele in vigoare, in mod special urmatoarele: -
C56-86 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente, impreuna cu instructiunile de aplicare. - Regulament privind protectia si igiena
muncii in constructii. - P118-8% - Norme tehnice privind proiectarea masurilor de protectie
la foc a constructiilor (completate si modificate cu decizia ICCPDC nr.11/1988 si or.MLPAT
nr.29N/1996

Se atrage atentia ca o parte din normele si standardele mentionate in capitolele
Caietului de Sarcini sunt in curs de revizuire in vederea alinierii la sistemul de calitate in
contstructii prevazut prin legea 10/1995 si pe de alta parte sunt in curs de aparitie noi
reglementari. Cade in sarcina tuturor factorilor care contribuie la realizarea investitiei, in
masura posibilului si in interesal lucrarii, alinierea [a noile norme cu toate consecintele care
decurg din acestea. Cu caracter si valabilitate pentru toate categoriile de lucrari se
mentioneaza ca vor putea fi folosite numai materiale ale caror conditii tehnice de calitate
sunt stabilite prin standarde sau norme in valabilitate. Pentru produse, procedee si
echipamente noi in constructii folosirea lor este in mod obligatoriu conditionata de existenta
sau de obtinerea agrementului tehnic potrivit “Regulamentului privind agrementul tehnic
pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii” aprobat cu HG nr. 766/1997;

Prezentul caiet de sarcini are rolul de a oferi constructorului informatii specifice
despre cerintele de alcatuire si de calitate pentru diferitele categorii de lucrari necesare
executiei lucrarii. Noile prescriptii aparute dupa publicarea acestei lucrari ca si orice
modificari ulterioare in cuprinsul acestor existente vor fi obligatoriu respectate chiar daca
nu concorda cu prevederile din lucrare. In consecinta, utilizatorii prezentei lucrari trebuie
sa efectueze continuu modificari si completari in stricta concordanta cu noile prescriptii ce
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vor aparea. In cazul in care caietul de sarcini specifica conditii mai severe decat cele din
standardele in vigoare se vor respecta cele din caietul de sarcini, in masura in care nu
contravin reglementarilor in vigoare. Executantul va asigura fara conditii accesu! la lucrarile
inspectate.

BAZELE PROIECTULUI Lucrarea trebuie executata in conformitate cu prevederile din caietul
de sarcini 5e vor executa urmatoarete categorii de lucrari :

CAP.1. Organizarea santierului
CAP,2, Desfaceri elemente structurale si nestructurale

Materiale Manipularea si transportul materialelor si echipamentelor se va face conform
instructiunilor producatorilor. La receptia pe santier se asigura o inspectie prompta a
materialelor si echipamentelor pentru a se asigura conformitatea calitatii si cantitatii. Se va
preveni murdarirea, deteriorarea sau descompletarea materialelor sau echipamentelor.

CAP.1. ORGANIZAREA SANTIERULUI Lucrarile necesare organizarii de santier, se vor realiza
cu respectarea 0.U.G. nr.195/2005 aprobata cu modificari prin Legea 265/2006 privind
Protectia Mediului cu completarile si modificarile ultericare si constau in realizarea
imprejmuirii si accesului provizirii, stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor si a
utilajelor utilizate (care vor avea o stare tehnica corespunzatoare astfel incit sa fie exclusa
orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator direct sau indirect), a containerelor
pentru depozitarea deseurilor din perioada lucrarilor de constructie, a zonei de depozitare a
materialelor de constructie si a containerelor pentru organizarea de santier, respectiv a
toaletelor ecologice. Pe parcursul lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori si nu vor fi
afectate spatiile verzi, nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari
necontrolate de deseuri de orice fel. In cazul poluarii accidentale a solului se va proceda
imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea
temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati, si tratarea de
catre firme specializate. Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor din
zona prin limitarea generarii de noxe, praf, zgomot si vibratii. Se va respecta nivelul de
zgomot maxim admis conform STAS 10009/1998. Organizarea de santier se va amenaja in
curtea intericara . Executantul va efectua toate demersurile necesare pe langa autoritatile
in domeniu pentru organizarea si impunerea reglementarilor. 5e¢ va realiza imprejmuirea
zonei amenajate ca organizare de santier cu panouri inscriptionate adecvat din punct de

vedere al avertizarii de securitate, cu scopul asigurarii securitatii persoanelor care circula in

zona santierului. Accesul in zona de organizare de santier se va face tinand cont de sensul
de circulatie in incinta. Santierul va fi prevazut cu instalatie de alimentare cu energie
electrica de organizare de santier (bransament provizoriu de organizare de santier,
contorizat separat) . Cheltuielile de asigurare a utilitatilor santierului vor fi incluse in oferta
executantului, la cap. “Cheltuieli conexe organizarii de santier”, fiind evaluate
corespunzator necesitatilor ofertantului si descrierii prezentului caiet de sarcini. Pe durata
executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele reglementari:

- Legeal19/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
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- HG 1425/2006 completate, norme metodologice de aplicare a Legii securitatii in munca

HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile - Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena
muncii in constructii- ed. 1995; - Alte acte normative in vigoare in domeniu la data
executarii propriu-zise a Lucrarilor.

CAP. 2. DESFACER] LA ELEMENTE STRUCTURALE S| NESTRUCTURALE

2.1 Prezentare generala Prezentul caiet de sarcini se refera la principii si reguli generate
privind desfacerea unor elemente structurale si nestructurale ale imobilului specificate in
documentatia tehnica si are ca scop aplicarea tehnologiilor adecvate, recuperarea si
reconditionarea materialelor rezultate si asigurarea securitatii personatului de executie si a
mijloacelor tehnice. Prevederile prezentului caiet de sarcini vor sta la baza intocmirii
procedurilor tehnologice tehnice de catre constructor. Constructorul va stabili masurile
concrete specifice obiectivului in functie de situatia de la fata locului, de posibilitati si de
dotare, de conditiile de avizare si alte restrictii.

2.2 Domeniul de aplicare Caietul de sarcini are domeniu de aplicare executarea lucrarilor de
demolare a elementelor constructive specificate in proiect, cu referire stricta la partea de
constructii dar in care se elaboreaza caiete de sarcini specifice.

2.3 Documentatia tehnica pentru executia lucrarilor de desfaceri Se va asigurara
recuperarea si refolosirea tuturor materialelor ce indeplinesc conditiile tehnice de utilizare
in alte domenii cu scopul reducerii poluarii mediului si reducerii efortului investitional in
proportie de minimum 30% cu respectarea Legii 211 din 2011 privind regimul deseurilor. Pe
baza prevederilor din proiect si a prezentului caiet de sarcini, constructorul are obligatia sa
intocmeasca proceduri tehnologice pentru fiecare tip de element ce urmeaza a fi demolat.
Aceste proceduri trebuie sa cuprinda elemente minime cum ar fi : - aplicarea de tehnologii
moderne care sa asigure costuri cat mai reduse de manopera, combustibil si energie, la un
pret de cost acceptabil pentru beneficiar - evitarea accidentelor tehnice si de munca,
protectia zonelor perimetrale, respectarea normelor PSI si a conditiilor ecologice, etc. -
efectuarea lucrarilor pregatitoare inaintea desfacerii si care se refera la scoaterea din
functiune a obiectivului in totalitate daca este cazul, inlaturarea oricaror surse posibile de
accidente, scoaterea de sub tensiune a retelelor electrice interioare si a celor exterioare
daca exista in zonele scarilor de intrare. - stabilirea ordinii fazelor de lucrari prin gruparea
acestora intr-o succesiune logica menita sa asigure desfacerea ingrijita a elementelor
componente, cu precizarea mijloacelor tehnice aferente fiecarei operatii si descrierea
amanuntita a lucrarilor - alegerea tehnologiitor in functie de prevederile din plansele de
executie pentru interventiile la elementele portante si a unor tehnologii adecvate pentru
elementele neportante ce urmeaza a fi desfacute - masuri de asigurare a structurii in zonele
de interventii prin sustineri proprii - prevederea de masuri de avertizare, imprejmuire si
protectie locala in zonele de interventii, atat in interior cat si in exteriorul cladirii
Procedurile tehnologice trebuie sa contina toate datele necesare pentru asigurarea
eficientei lucrarilor de demolare in conditii de stricta securitate, pentru evitarea
accidentelor. Procedurile de demolare vor trebui sa contina elemente detaliate referitoare
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la : - precizarea mijloacelor concrete de lucru care sa asigure evitarea unor degradari
necontrolate, alterarea materialelor sau impactul negativ asupra vecinatatilor. - solutii
tehnice de desprindere, manipulare, transport si depozitare a elementelor rezultate din
desfaceri - organizarea depozitarii la obiect, tinand cont de caracteristicile elementelor
desfacute si cu precizarea mijloacelor de transport - manipulare - masuri specifice de
conservare si evitare a degradarii ulterioare a materialelor destinate recuperarii - masuri
specifice, protectia si securitatea muncii decurgand din tehnologia utilizata si pe baza
elementelor din proiect.

2.4 Reguli generale privind executia lucrarilor de desfaceri Lucrarile de desfaceri au un
caracter mai special si in acest sens trebuie executate numai pe baza unei documentatii
tehnice bine fundamentate. In acest sens trebuie respectate in executie cateva reguli cu
caracter general care vor sta la baza elaborarii procedurilor tehnologice : - protejarea
vecinatatilor fata de vibratii puternice sau socuri, improscari cu materiale, degajari
puternice de praf si amenajarea cailor de acces - executarea desfacerilor sa fie condusa
obligatoriu de cadre tehnice cu experienta care raspund direct de instruirea personalului,
respectarea prevederilor procedurilor si organizarea procesului de recuperare a materialelor
- inainte de inceperea lucrarilor intregul personal va fi instruit asupra procesului tehnologic,
a succesiunii operatiilor si fazelor de executie, a modului de utilizare a mijloacelor tehnice,
a masurilor de securitate a muncii si cele PS| si alte masuri si tehnici specifice fiecarei
operatiuni - in toate cazurile ucrarile de desfacri vor incepe numai dupa ce : - au fost
intrerupte legaturile la retelele exterioare de apa, gaz, electricitate, canal - a fost golita
instalatia de apa, gaz si a fost debransata legatura la curentul electric - s-a asigurat accesul
in toate incaperile si spatiile aferente Operatiile de desfaceri se executa de regula la lumina
zilei, in caz contrar se va asigura iluminatul corespunzator. Se interzice accesul persoanelor
neinstruite, luandu-se masuri de imprejmuire, avertizare si asigurare a pazei permanente,
Executantul are obligatia aplicarii unor tehnologii si procedee care sa nu conduca la
degradari sau distrugeri de materiale ce urmeaza a fi recuperate. Echipele de lucru vor avea
in componenta personal cu calificarea corespunzatoare, dotat cu material de protectie,
scule, utilaje si dispozitive specifice si instruit pentru lucrarea respectiva de demolare.
Materialele rezultate din desfaceri vor fi evacuate din zona in aceeasi zi.

SPECIFICATII TEHNICE GENERALE NOTA IMPORTANTA: Caietul de sarcini a fost intocmit pe
baza prescriptiilor tehnice de baza (stas-uri, normative, instructiuni tehnice, etc.) in vigoare
la data elaborarii proiectului. Cantitatile de lucrari sunt anexate caietului de sarcini.
Prezentul caiet de sarcini contine prevederi minimale care pot fi extinse in raport cu
complexitatea lucrarilor efectiv necesare si cu respectarea legislatiei tehnice in vigoare.
Orice modificari ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de sarcini,
ca si orice noi prescriptii aparute dupa data elaborarii proiectului, sunt obligatorii, chiar
daca nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.
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CAPITOLUL 3
MORTARE

GENERALITATI

DOCUMENTE CORELATE

Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice
prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente
intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul va
anunta proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie.

CAPITOLUL CUPRINDE

Specificatii tehnice necesare pentru compozitia si prepararea mortarelor pentru zidaria de caramida si
pentru tencuieli.

DEFINITII

Terminologie pentru pereti din zidarie de caramida conform:
STAS 388-68 Ciment Portland

STAS 790-73 Apa pentru mortare si hetoane

STAS 3910-1-76 Var pentru constructii

STAS 9201-78 Var hidratat in pulbere pentru constructii
C17-82 Mortare pentru zidarii si tencuieli
STAS 1667-76 Agregate naturale dense pentru mortare
STAS 2634-70 Metode de tasare pentru mortare

STAS 1030-70 Mortare obisnuite pentru zidarie

CERINTE DE PERFORMANTA A MORTARELOR
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale mortarelor incercate si agrementate de catre un
laborator de incercari atestat.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE

Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele, conform documentelor
contractuale si capitotului 1.1:

- Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat.

-Certificari ale materialelor, semnate de producatori, care sa certifice ca materialele lor corespund cu
cerintele specificate.

ASIGURAREA CALITATII ,

Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator
de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu,

Fiecare tip de materiale si agregate se va procura de la un singur producator.

Se va pune la dispozitie de asemenea certificatul producatorului, care atesta ca cimentul livrat la
santier este conform cu specificatiile din STAS 383-63.
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Testarea mortarelor se face pe fiecare tip in parte, in conformitate cu STAS 2634-70, prin prelevarea
de probe si incercari, de catre un laborator specializat, pe cheltuiala constructorului, dupa cum
urmeaza :

- rezistenta la compresiune la 28 zile; cate un test la fiecare 100 mc,

- consistenta si densitatea mortarului proaspat, un test la fiecare schimb;

Conditii de acceptare la receptia mortarului:

- rezistenta la compresiune la 28 zile : 25 kg/cmp

- consistenta mortar proaspat : 5-8 ¢cm

- densitate martar proaspat : min, 1950 kg/mc

Metoda de testare si incercarile laboratorului se vor supune spre aprobarea dirigintelui de santier. Se
vor face testari, de asemenea pentru cimentul folosit la mortare pe cate 5 kg din fiecare tip de ciment
propus spre a fi folosit la lucrari.

Mostrele de culoare pentru mortar. Daca in specificatii se solicita adaugarea unor pigmenti colorati in
amestecurile de mortar, se vor furniza esantioane din fiecare culoare de moartar pentru a fi aprobate
de catre proiectant, conform solicitarilor acestuia. Se va furniza numarul de esantioane pentru acest
SCOp.

REZISTENTA LA FOC

Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de
laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele
de sarcini ale proiectului.

LIVRARE, DEPOZITARE S| MANIPULARE

Agregatele vor fi transportate si depozitate in functie de sursa si sortul lor.

Agregatele vor fi manipulate astfel incat sa se evite separarea lor, pierderea finetii sau contaminarea
cu pamant sau alte materiale straine.

Daca materialele se separa sau daca diferitele sorturi se amesteca vor fi din nou trecute prin sita
inainte de intrebuintare.

Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite.

Agregatele se vor amesteca numai pentru a obtine gradatii de finete.

Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transpart direct la locul de depozitare de la santier daca
continutul de umiditate este astfel incat poate afecta precizia amestecului de beton; in acest caz
agregatele se vor depozita separat pana ce umiditatea dispare.

Agregatele se vor depozita in silozuri, lazi sau platforme cu suprafete dure, curate.

La pregatirea depozitarii agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrunderea materialelor
straine,

Agregatele de tipuri si marimi diferite se vor depozita separat. Inainte de utilizarea agregatelor vor fi
lasate sa se usuce pentru 12 h.

Cimentul se va livra la locul de amestecare in saci originali, etansi, purtand etichete pe care s-au
inscris greutatea, numele producatorului,marca si tipul. Cimentul se va depozita in cladiri inchise,
ferit de umezeala.

Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fata de greutatea specifica.
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Cimentul, varul si celelalte materiale se vor livra in saci, ambalaje intregi sau alte containere
adecvate aprobate care vor avea o eticheta vizibila pe care s-au inscris numele producatorului si
sortul,

Materialele vor fi livrate si manipulate astfel incat sa se evite patrunderea unor materiale straine sau
deteriorate prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor.

Materialele vor fi livrate in timp util pentru a se permite inspectarea si testarea lui.

Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate in ambalaje sau containerele lor originale, avand
etichete cu numele producatorului, astfel incat sa se evite deteriorarea, permitand in acelasi timp
indentificarea lor.

CONDITIILE PROIECTULUI .

Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru [ucrarile ce implica utilizarea mortarelor
conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului.

Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor, pentru lucrarile ce implica utilizarea mortarelor.

3.1 MORTARE PENTRU ZIDARII

MATERIALE

Mortar de ciment pentru zidarii conform STAS 1030-70 marca M 25.
Mortar pentru dibluri din ciment, nisip, rumegus in proportie 1; 1;1
Ciment Portland 165 kg

Pasta var (consistenta 12 cm) 130 kg

Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1660 kg (1,23 mc)

EXECUTIE

EXAMINARE

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera mortarele, Nu se vor incepe
lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.

GENERALITATI

Prepararea mortarelor

Mortarul se amesteca bine si numai in cantitati ce se vor folosi imediat.

La prepararea mortarului se va folosi calitatea maxima de apa care asigura o capacitate de
lucrabilitate satisfacatoare dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului.

Transportul mortarului

Se face cu utilaje adecvate.

Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in opera a mortarelor sa
se faca in maxim 10 ore de (a preparare, pentru mortarele de var - in maxim 1 ora de la preparare
pentru mortarele de ciment, fara intarzietor de priza - in maxim 16 ore, pentru mortarele cu
intarzietor de priza.

Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE
Mortarul se va pune in opera intr-un interval de 2 ore dupa preparare.
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In acest interval de timp se permite adaugarea apei, la mortar pentru a compensa cantitatea de apa
evaporata, dar acest lucru este permis numai in recipientele zidarului si nu la locul de preparare a
mortarului, Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi indepartat.

Daca nu se aproba altfel, pentru (oturile mici prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur, in
care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si uniformitate,

Se va amesteca pentru cel putin 5 minute : doua minute amestecul materialelor uscate si 3 minute
pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei.

Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specifica de producatorul mixerului,
Tamburul se goleste complet inainte de adaugarea lotului urmator.

Mortarul folosit la rostuire va fi uscat atat incat sa aiba proprietati care sa permita folosirea lui la
umplerea rosturilor.

CURATARE S| PROTEJARE

Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posbil o stare de curatenie corespunzatoare, indepartand
excesul de material si mortar.

Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse pe suporti mai inalti cu aprox.
30 ¢cm decat elementele din jur. '

Pentru pericade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu
prelate impreabile.

Se va indeparta de pe santier cimentul nefolosit care s-a intarit si a facut priza

3.2 MORTARE PENTRU TENCUIELI
MATERIALE
Ciment Portland; cimentul va fi conf, STAS 388-68 fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara
constituenti care au patruns.
- Var hidratat - conform STAS 5201-28
- Var pasta obtinut din var hidratat
- Agregatele vor fi conform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau.
- Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip natural va fi de
cel putin 50%.
- Apa- conform STAS 790-73 - va fi curata, potabila, nepoluata cu petrol in cantitati daunatoare, lipsita
de saruri solubile, acizi, impuritati de natura organica si alte corpuri straine,
Amestecuri pentru mortare
Se vor masura materialele de lucrari astfel incat proportiile specificate de materiale in amestecul de
mortar sa poata fi controlate st mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrarilor.
Daca nu se specifica altfel, proportiile se vor stabili dupa volum.
In cadrul acestor specificatii, greutatea unui mc. a fiecarui material folosit ca ingredient pentru
mortar, este considerata astfel :
Material
Greutate pe metru cub
- ¢ciment Portland 1506 kg
- pasta de var (constanta 10 cm.) 1300 kg
- hisip material
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- 7 mm cu umiditate 2% - 1350 kg
—~ ipsos de constructi 1200 kg
EXECUTIE
EXAMINARE

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera mortarele. Nu se vor incepe
lucrarite inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare,

GENERALITATI
Prepararea mortarelor
Mortarele vor fi preparate la dozajele specificate pentru fiecare tip de tencuiala.
Mortar de var pasta, ¢ciment, nisip pentru tencuieli driscuite la interior {cca.150 kg ciment, 250 kg var
si 2/3 mc nisip la mc mortar).
Mortar pentru tencuieli interioare pe suport de ipsos , var - nisip in proportie 1-6,5,3 {cca. 500 kg ipsos
la mc mortar).
Mortar, var, ciment, nisip in proportie var, 450 kg ciment la mertru un metru cub nisip.
Mortar de ciment pentru tencuieli in proportie 250 kg ciment la un metru ¢ub nisip.
Mortar de var - ciment pentru tencuieli in proportie nisip, praf de piatra, var pasta, ciment alb - 3; 2;
11/2 si un adaos de picment colorat,
Transportul mortarului
Se face cu utilaje adecvate,
Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in opera a mortarelor sa
se face :
- lamax, 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var.

la max. 1 ora de la preparare pentru mortarele de ciment sau ciment-var, fara intarzietor

de priza.

la max, 16 ore, pentru mortarete cu intarzietor de priza.
Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant,

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

Mortarul se va pune in opera intr-un interval de 2 ore dupa preparare.

In acest interval de timp se permite adaugarea apei, la mortar pentru a compensa cantitatea de apa
evaporata, dar acest lucru este permis numai in recipientele zidarului si nu la locul de preparare a
mortarului. Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi indepartat.

Daca nu se aproba altfel, pentru loturile mici prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur, in
care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si uniformitate.

Se va amesteca pentru cel putin 5 minute : doua minute pe metru amestecul materialelor uscate si 3
minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei.

Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specifica de producatorul mixerului,
Tamburul se goleste complet inainte de adaugarea lotului urmator,

CURATARE SI PROTEJARE
Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posbil o stare de curatenie corespunzatoare, indepartand
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excesul de material si mortar.

Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse pe suporti mai inalti cu aprox.
30 cm decat elementele din iur,

Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu
prelate impreabile.

Se va indeparta de pe santier cimentul nefolosit care s-a intarit si a facut priza

CAPITOLUL 4
TENCUIELI

GENERALITATI

DOCUMENTE CORELATE

Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice
nrevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente
intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul
va anunta proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in
concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie.

CAPITOLUL CUPRINDE

Specificatii pentru lucrari de tencuieli interioare si exterioare, inclusiv tencuieli pe suport de rabitz.

La aceasta lucrare suprafetele exterioare se vor finisa cu tencuiala de exterior conform indicatiilor
proiectului de executie,

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului
de executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie,
antreprenorul va anunta beneficiarul in scris,

DEFINITII
Terminologie pentru tencuieli interioare si exterioare conform:
C18 - 62 Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli la constructii civile

si industriale.

GTAS 388-68 Ciment Portland alb

STAS 7055-80 Cimenturi Portland albe si colorate

STAS 790-84  Apa pentru mortare si betoane

STAS 9201 -80 Var hidr. in pulbere pentru constructii

~ STAS 1667-76 Agregate grele naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali.
STAS 545/1-80 Ipsos pentru constructii

STAS 1134/71 Piatra de mozaic

Legea privin calitatea in constructii nr. 10/1995

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in
standardele enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificatii.
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CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre
un laborator de incercarf atestat.

Materialete folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si
vor fi insotite de certificate de calitate.

Materialele pentru executia tencuielii vor fi depozitate adecvat.

Materialele componente ale tencuielii pentru finisarea extericara a suprafetelor mentionate in
proiectul de executie se vor procura de la un singur producator atestat si va fi insotit de certificate de
calitate.

PROPUNER| TRANSMISE SPRE APROBARE

Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele, conform documentelor
contractuale si capitolului 1.1:

- datele tehnice ale fiecarui tip de produs si procedurile de montaj.

. instructiunile de montaj si recomandarile generale ale producatorului pentru tipurile de
tencuieli necesare,

Se vor include date care sa demonstreze ca materialele respecta cerintele,

ASIGURAREA CALITATI

Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un taborator
de incercart atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu.

Se vor pune la dispozitie mostre pentru tipurile de tencuieli folosite pentru a fi aprobate.

Mostre si testari

Panou:

1. Constructorul va executa in incinta santierului la cerérea dirigintelui un panou de perete cu
dimensiunile de cel putin 1m / 1m finisat cu tencuieli (a toate varietatile propuse pentru lucrare, cu
materialele, compozitiile, culorile si tehnologia specificata in proiectul de executie si prezentul caiet
de sarcini. '

2. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectantutui, iar dupa obtinerea aprobarii va
deveni panou mostra si verificare pentru lucrarile similare la intreg contractul.

3. Panoul mostra nu va fi distrus si nici deteriorat la terminarea intregii lucrari.

4, Aprobarea tencuielilor impreuna cu aprobarea tuturor materialelor, aditivilor, procedeelor
tehnologice folosite de constructor pentru realizarea lucrarilor.

Pe timpul executiei nu se vor folosi decat materialele si tehnologiile aprobate,

REZISTENTA LA FOC

Subansamblurite din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de
laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de cajetele
de sarcini ale proiectului.

LIVRARE, DEPOZITARE Si MANIPULARE
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Se vor asigura pentru toate tipurile de tencuieli cantitatile complete de la un singur producator. Se va
procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de tencuiala specificat astfel incat sa se permita
executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare.

Materialele se vor livra in ambalajele originale, containere sau pachete purtand marca si identificarea
producatorului sau furnizorului.

Materialele pentru tencuieli se vor depozita in locuri ferite sau protejate, Ele se vor acoperi imediat
dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata
de punere in opera .

CONDITIILE PROIECTULUI

Se vor asigura s’ mentine conditiile de mediu necesare pentru punerea in opera a tencuielilor conform
normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului,

Lucrarile de tencuteli se vor executa ta minimum + 5 °C. Nu se vor depasi 35 °C chiar daca se utilizeaza
surse de caldura temporare.

Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor, pentru uscarea uniforma a tencuielii.

4,1 TENCUIELI INTERIOARE

MATERIALE

La tencuieli interioare

- Ciment Portland; cimentul va fi conf. STAS 188-68 fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara
constituanti care au patruns.

- Var hidratat - conform STAS 5201-28

- Var pasta obtinut din var hidratat

- Agregatele vor fi canform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau.

- Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip natural va fi de
cel putin 50%.

- Apa- conform STAS 790-73 - va fi curata, potabila, nepoluata cu petrol in cantitati daunatoare, lipsita
de saruri solubile, acizi, impuritati de natura organica si alte corpuri straine.

Se poate face amestecul cu 16 ore inainte de utilizare,

Aditivi conform recomandarilor proiectului de executie si dirigintelui de santier.

Coloranti minerali pentru betoane si mortare conform STAS 6476-81.

Amestecuri

Pentru recomandarile generale se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet
de sarcini.

Mortar pentru tencuieli aplicate pe rabitz (05) 9640

Mortar de var - pasta - ciment - nisip pentru tencuieli driscuite la interior

Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet
de sarcini, standardele si normativele in vigoare precum si recomandarile producatorului

Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti si pentru agregate .

MATERIALE AUXILIARE

Aditivi conform recomandarilor proiectului de executie si producatorului materialului principal.

ACCESORII PENTRU TENCUIELI
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GENERALITATI

Accesoriile la lucrari de tencuire, cuprind corniere de protectie pe canturi, plase armate zincate sau
armaturi similare pentru tencuiala, plastifiant antrenor de aer tip STAS 8625-70

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele
enumerate mai jos, vor avea prioritate prevederile din standarde si normative.

Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de tipuri de armaturi de tencuieli:

- 1mp de plasa armata zincata sau similar,

- 3 dispozitive de ancorare pentru plase armate propuse pentru a fi folosite.

Pentru fiecare accesoriu pentru tencuieli cerut se vor furniza specificatiile producatorului si
intructiunile de punere in opera. Se vor include date din care sa reiasa ca materialele sunt
corespunzatoare conditiilor specificate.

EXECUTIE

EXAMINARE

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera tencuielile. Nu se vor incepe
lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.

GENERALITATI

Tencuielile interioare se vor executa pe toate nivelurile conform normativelor, ca suprafete verticale
plane.

Folosirea masinilor de tencuit este permisa.

Grupa de mortar aleasa pentru executie trebuie sa corespunda cerintelor zonelor de folosinta si
normativelor in vigoare.

Suprafetele care vor fi placate cu gresie sau piatra naturala nu se vor tencui. La pregatirea patului de
placare prin lipire suportul tencuielii trebuie sa concorde cu adezivul folosit.

Grosimea medie minima este de 1,5 cm pentru toate tencuielile executate.

Tipuri de tencuieli la interioare

Tencuieli obisnuite driscuite pe peretii din zidarie de caramida in grosime de 2 cm aplicate in trei
straturi (sprit, 4-10 mm; grund 4-9 si mortar de var-ciment).

Tencuieli obisnuite pe suport la tavane, slituri orizontale si verticale in grosime de 2 cm aplicata in trei
straturi.

OPERATIUNI PREGATITOARE

Suprafetele suport vor fi verificate daca se inscriu in abaterile maxime de (a planeitatea admisa - 8
mm . Stratul suport va fi foarte bine pregatit, trebuie sa fie plan (a cotele indicate in proiect cu
tirantii de tabla galvanizata bine fixati si distantieri care sa fixeze nivelul tavanului.

Inainte de aplicarea spritului se vor adanci la minimum 10 mm toate rosturile zidariei, se vor curata
suprafetele si se va uda cu apa, astfel incat mortarul de sprit sa nu-si piarda apa la aplicarea (max. 5
minute inainte de aplicarea mortarului).

Suprafetele de beton vor fi pregatite, in caz ca nu s-a asigurat rugozitatea necesara de la turnare prin
buciardare, curatate si udate cu apa imediat inainte de aplicarea stratului de sprit (max, 5 minute
inainte).

Trasarea suprafetelor se face pentru a asigura verticalitatea, orizontalitatea si planeitatea precum si o
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grosime cat mai redusa a tencuielilor in concordanta cu specificatiile si articolele din norme. Trasajul
se face la firut cu plumb si (a dreptar prin aplicarea unor turtite din mortar la colturile suprafetelor, la
cotele specifice care vor constitui reper pentru intrega lucrare pe suprafata respectiva.

La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli vor fi terminate urmatoarele lucrari de finisaj:

-lucrarile de zidarii si pereti despartitori;

-pozarea instalatiior electrice, sanitare si de incalzire prevazute a ramane ingropate

in tencuiala, inclusiv prabele lor de functionare;

-montarea suportului la slituri si la tavane unde este specific;

-montarea tocurilor metalice la tamplarie si protejarea acestora;

-aplicarea hidroizolatilor la spatiile umede;

-montarea confectiilor metalice (piese inglobate);

-montarea diblurilor si gheremelelor,

Tencuielile interioare se vor executa numai dupa terminarea executarii invelitorii si probarea
etanseitatii acesteia prin inundare, iar scurgerea apelor pluviale este asigurata.

Abateri admisibile

Lucrarile de tencuieli interioare se vor inscrie la abaterile maxime admisibile date de normativele si
standardele in vigoare, precum si specificatia tehnica a producatorului.

Abateri admisibile la tencuieli driscuite:

- Neregularitati sub dreptarul de 2 m lungime - 3 mm (maxim 2 in orice directie)

Abateri fata de verticala sau orizontal la intranduri iesituri, glafuri etc. - max 2Zmm/m si min. 5 mm pe
element

. Abateri fata de raza la suprafatele curbe max. 5> mm

- Abateri ta muchii max. 5mm. '

La tencuieli sclivisite:

- Neregularitati la suprafete sub dreptarul de 2m lungime max, + 2mm pe directie

- Abateri de la verticala ale tencuielii la pereti - max, Tmm/m si max. 3mm pe toata inaltimea

- Abateri pe orizintala ale tencuielii tavanului max. 1 mm/m si max. 5 mm/pe total

- Abaterii la muchii max. 3 mm- o singura abatere.

Defecte ce nu se admit

- umflaturi, ciupituri, impuscari, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, la pervazuri,
plinte, sau la obiectele sanitare.

- “zgrunturi mari, basici si zgarieturi adanci, formate la driscuirile la straturile de acoperire.

TEHNCLOGIE DE EXECUTIE

Aplicarea primului strat

Mortarul pentru sprit trebuie sa asigure o foarte buna aderenta la stratul suport; se va prepara cu
consistenta de 11-13 cm deci mai fluida. Spritul va avea 1,2 cm grosime si trebuie sa fie netezit,
Aplicarea grundului

Grundul, fa grosime de 1-1,2 ¢m va acoperi toate neregularitatile suportului si va da forma bruta a
tencuielii pe care se va aplica stratul vizibil. Grundul se poate aplica numai dupa intarirea stratului
intai de tencuiala.

Se face o nivelare a suprafetei si o corectare a tuturor muchiilor, se realizeaza nuturile din proiect
(acolo unde este specificat) astfel ca, suprafata rezultata sa corespunda exigentelor, prescriptiilor
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privind abaterile maximale. Se corecteaza eventualele neregularitati si se niveleaza local, pastrand
totusi o suprafata rugoasa pentru o mai buna aderenta a stratului vizibil. Daca suprafata care a
rezultat este prea neteda, se practica cresterii adanci de 2-3 mm la 5-6 mm una de alta pe ambele
directil, O atentie deosebita se va acorda realizarii muchiilor la colturile unde nu sunt prevazuti
opritori de tencuiala,

Consistenta mortarului pentru grund va fi de 9-11 cm la pereti si 7-8 cm la tavane.

Aplicarea stratului vizibil

Grosimea stratului vizibil va fi de 1-4 mm dupa cum urmeaza :

- tencuieli driscuite 2-4 mm;

- tencuieli sclivisite 1-3 mm.

Mortarul pentru tinci va avea consistenta de 12-14 cm si va fi preparat cu nisip cu granulozitate max. 1
mm. Tinciul se aplica numai dupa uscarea grundului, intai la tavane si apoi la pereti ( iar la pereti de
sus in jos).

Daca grundul este complet uscat se stropeste cu apa inainte de aplicarea tinciului.

Tinciul se va aplica la anumite incaperi din subsol (ex: spatii tehnice, arhiva etc).

In plus la restul incaperilor din subsol, parter si etaje se va aplica glet de ipsos.

CURATARE SI PROTEJARE

Protejarea tucraritor

La executia grundului pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei de
efectul razelor de soare si a curentilor puternici de aer.

- acoperirea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executarea grundului;

- stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata.
VERIFICARI St REMEDIER! IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase, lucrarile care nu respecta specificatiite precum si cele la
care se remarca urmatoarele neregularitati :

1. nu se respecta prevederile prezentelor specificatii

2, nu se respecta geometria prevazuta in proiect (grosimi, trasaje, nuturi, etc.)

3. nu s-a respectat tehnologia specificata rezultand deteriorari ale lucrarilor.

4, nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat

5, nu s-au executat tucrarite in conformitate cu panoul - mostra

Dirigintele de santier decide in functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri
trebuie executate si daca acestea se vor face local, pe suprafete mai mari sau lucrarea trebuie
refacuta complet prin desfacerea tencuielii si refacerea conform specificatiilor.

REGULI S| METODE DE VERIFICARE

La realizarea lucrarilor de tencuire se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si
prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa
terminarea lor, privind cele spuse mai sus.

4.2 TENCUIELI EXTERIQARE
MATERIALE
La tencuieli exterioare obisnuite:
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- Ciment Portland; cimentul va fi conf. STAS 388-68 fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara
constituanti care au patruns.

- Var hidratat - conform STAS 5201-28 si Var hidr, (STAS 9201-78) amestecat mecanic cu aprox. 25 | apa
la 25 kg var bulgari.

- Yar pasta obtinut din var hidratat

- Agregatele vor fi conform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau.

- Nisip conform STAS 1667/76 cu granulozitatea 0-3 mm sau 3-5 mm,

- Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare, Continutul de nisip natural va fi de
cel putin 50%.

- Apa- conform STAS 790-73 - va fi curata, potabila, nepoluata cu petrol in cantitati daunatoare, lipsita
de saruri solubile, acizi, impuritati de natura organica si alte corpuri straine.

Se poate face amestecul cu 16 ore inainte de utilizare,

Amestecuri

Pentru recomandarile generale se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet
de sarcini.

Mortar pentru tencuieli aplicate pe rabitz {05} 2640

Mortar de var - pasta - ciment - nisip pentru tencuieli driscuite la interior

Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet
de sarcini, standardele si normativele in vigoare precum si recomandarile producatorului

Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti si pentru agregate .

TENCUIELI EXTERIOARE
Conform specificatiilor producatorului materialului de tencuiala.
Livrare, depozitare, manipulare -conform specificatiei producatorului,

MATERIALE AUXILIARE :

Aditivi conform recomandarilor proiectului de executie si producatorului materialului principal.
Plastifiant antrenor de aer tip STAS 8625-70

Coloranti minerali pentru betoane si mortare conform STAS 6476-81

ACCESORI| PENTRU TENCUIELI EXTERIOARE

GENERALITATI

Accesoriile la {ucrari de tencuire, cuprind corniere de protectie pe canturi, plase armate zincate sau
armaturi similare pentru tencuiala,

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele
enumerate mai jos, vor avea prioritate prevederile din standarde si normative,

Pentru fiecare accesoriu pentru tencuieli cerut se vor furniza specificatiile producatorului si
intructiunile de punere in opera. Se vor include date din care sa reiasa ca materialele sunt
corespunzatoare conditiilor specificate.

EXECUTIE
EXAMINARE
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Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera tencuielile. Nu se vor incepe
lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.

OPERATIUNI PREGATITOARE

La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli se vor termina urmatoarele lucrari :

- lucrari de zidarie a structura de rezistenta a subsolului si alte lucrari de reparatii si inlocuiri de
zidarie la exteriorul cladirii;

- montajul instalatiilor electrice;

- montajul diblurilor si pieselor inglobate, metalice, pentru fixarea elementelor

de constructii;

- montajul tamplariei si protejarea ei.

Nu se executa tencuieli exterioare inainte de terminarea executarii interioarelor.

Pentru obtinea unor tencuieli de buna calitate se va asigura ca suprafetele suport sa aiba urmatoarele
calitati :

- sa fie rigide pentru a nu fisura tencuiala;

- sa fie plane, cu abateri in limitele maxime admisibile conform normativelor in vigoare

- sa fie curate si rugoase;

- sa fie uscata (tencuiala aplicata pe zidarie uda se pateaza).

- sa aiba temperatura < + 5 grade Celsius

La zidarie se adancesc rosturile pe minim 10 mm si se curata de praf.

Se vor utiliza la fatade aceleasi materiale, mortare cu aceasi compozitie (acelasi ciment, colorant,
dozaje, agregate) pe toata suprafata fatadei si in concordanta cu stratul suport al tencuielii.

Nu se vor procura decat cu aprobarea dirigintelui, agregate, ciment si var din surse diferite pe timpul
executarii lucrarilor.

Se va face trasajul conform proiectului a zonelor tencuite diferit si a nuturilor, la firul cu plumb si
nivelmetru, cu ajutorul dreptarului.

Pe timp calduros se vor lua unele masuri de protejarea lucrarilor.

Acoperirea cu prelate umezite sau rogojini pentru protejarea lucrarilor de expunere la razele solare
sau la vanturile puternice.

Abateri admisibile

Lucrarile de tencuieli exterioare se vor inscrie la abaterile maxime admisibile date de normativele si
standardele in vigoare, precum si specificatia tehnica a producatorului,

Defectele ce nu se admit se expun in cadrul specificatiei tehnice a producatorului si in cadrul
proiectului de executie,

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

Tencuiala se va executa conform indicatiilor producatorului si in acord cu prevederile proiectului de
executie.

Pentru caracteristicile tipului de tencuiala si modul de desfasurare al lucrarilor, se vor consulta
specificatiile din proiect si se vor respecta indicatiile producatorului.

CURATARE SI PROTEJARE
Protejarea lucrarilor
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La executia tencuielilor pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei de
efectul razelor de soare si a curentilor puternici de aer.

- acoperirea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executarea grundului;

- stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata.

VERIFICARI S| REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de
sarcini, precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati

1 nu se respecta prevederile din prezentele specificatii;

2. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, nuturi, etc.);

3. nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor;

4 nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat;

5. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra.

Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc
executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta complet
prin decopertarea tencuielii si refacerea conform specificatiilor.

REGULI S| METODE DE VERIFICARE

La realizarea lucrarilor de tencuieli exterioare se va respecta documentatia tehnica de executie,
precum si prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat st
dupa terminarea lor, privind cele spuse mai sus. '

CAPITOLUL 5

IZOLATH

GENERALITATI
DOCUMENTE CORELATE
Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au

~ aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu intocuiesc si nu au prioritate fata de orice

prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente
intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprencrul va
anunta proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu
prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie.

CAPITOLUL CUPRINDE

Specificatii tehnice necesare pentru lucrarile hidroizolare, termoizolare si fonoizolare a fundatiilor,
peretilor exteriori si interiori, planseelor si invelitorilor conform indicatiilor din proiectul de executie.
In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in
descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele respective ele vor fi
clasificate drept prestatii suplimentare.

DEFINITII

Terminologie pentru lucrari de izolatii conform:

Legea 10/1995 Calitatea in constructii

6472/8-80 Proprietatile termofizice ale materialelor de termoizolatie
STAS 2355/3/97 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri
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C112 Normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea hidroizolatiilor din

materiale bituminoase la lucrarile de constructii,
pentru definitii relative la tipuri de lucrari de izolatii si materialele necesare care nu sunt definite in
acest capitol sau in standarde.

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre
un laborator de incercari atestat.

PROPUNER! TRANSMISE SPRE APROBARE
Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele, conform documentelor
contractuale si capitolutui 1.1
-Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat.
-Se vor include desene de fabricatie aratand planul hidroizolatiei, compunerea straturilor,
pozitionarea innadirilor, detalii perimetrale, strapungeri, alte situatii speciale.
- Se va indica configuratia materialelor de izolatie cu sectiune variabila.
-Certificari ale materialelor, semnate de producatorul materialelor, care sa certifice ca acestea
corespund cu cerintele specificate,

ASIGURAREA CALITATII

Materialele si accesoriile necesare executarii fiecarui tip de lucrari de izolatii se vor procura de la un
singur producator.

Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii folosite pentru a fi aprobate.
Inainte de inceperea lucrarilor constructorul va executa un panou -martor utilizand materialele,
produsele, accesoriile si tehnologia specifica pentru intreaga lucrare. Panoul se va executa la santier in
vederea obtinerii aprobarii dirigintelui de santier. Acest element de constructie va constitui panoul
martor pentru intreaga lucrare. Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul
martor.

REZISTENTA LAFOC

Subansambturile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de
laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele
de sarcini ale proiectului.

LIVRARE, DEPOZITARE S| MANIPULARE

Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale cantitatile complete de la un singur producator. Se va
procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de material specificat astfel incat sa se permita
executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare.

Materialele se vor livra in ambalajele originare, containere sau pachete purtand marca si identificarea
producatorului sau furnizorului.

Materialele pentru izolatii se vor depozita in ambalajul de origine in locuri ferite sau protejate. Ele se
vor acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se
asigure starea adecvata la punerea in opera .

CONDITIILE PROIECTULUI

Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru executia lucrarilor de executie a
izolatiilor conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului materiaielor
ce alcatuiesc izolatia.

Materialele trebuie, din punct de vedere al insusirilor st compatibilitatii, armonizate intre ele, factorul
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de dilatatie a subansamblelor trebuie luate in considerare la alegerea tuturor tipurilor de fixare.

In cazul materialelor de etansare, se vor respecta cu absoluta prioritate instructiunile de utilizare si
prelucrare ale industriei producatoare de materiale de etansare.

Se vor ventila spatfile de lucru, conform necesitatilor, daca se lucreaza in interiorul cladirii.

5.1 HIDROIZOLATII

MATERIALE

Se admit numai produse ale unor producatori recunoscuti si care asigura si garanteaza calitatea
produselor pe plan local.

MATERIALE PENTRU HIDROIZOLATII LA PARDOSELI, PERETI SI INVELITORI

Pentru pardoseli in incaperi umede - membrana hidroizolanta autoadeziva cu fata rugoasa cu racorduri
la sifoane si scafa (plinta) de min 30 cm pe verticala la pereti.

Pentru invelitoare - membrane hidroizolante armate cu impaslitura din fibre de sticla peste astereala

ACCESCRI| S| MATERIALE AUXILIARE

Accesoriile si materialele auxiliare pentru hidroizolatii vo fi conform specificatiilor tehnice ale

producatorului materialelor principale si in accord cu standardele in vigoare.

Standardele de referinta.

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele

enumerate mai jos, vor avea prioritate prevederile din standarde si normative.

STAS 2355/3/97 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri

C112 Normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea hidroizolatiilor din
materiale bituminoase la lucrarile de constructii.

Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de materiale auxiliare si accesorii, de acelasi tip si

calitate cu cele ce urmeaza a fi utilizate in lucrarea finala pentru fiecare tip de material principal.

EXECUTIE

EXAMINARE

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a se executa lucrarile de hidroizolare, Nu se vor
incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare,

Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul in intregime sau pe
portiuni

nu a fost in prealabil verificat si nu $-a intocmit process verbal pentru lucrari ascunse.

In cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de
planeitate, forme de racordari, umiditate etc, precum si montarea in prealabil a unor piese,
dispozitive etc, sau a unor straturi de protectie anticoroziva sau contra vaporilor etc., aceste conditii
vor face obiectul unei verificari suplimentare inainte de inceperea lucrarilor de izolatii,

Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua, fiind admisa
ca abatere o singura denivelare de + 5 mm pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m, in orice
directie; .

existenta rosturilor de dilatare de 2 cm latime pe conturul si in campul {la 4-5 m, distanta pe ambele
directii) sapelor de peste termoizolatii noi sau in vrac {pilonate};

GENERALITAT!
Hidroizolatiile se vor pune in opera conform panoului - martor aprobat.
Lucrarile asociate cu hidroizolatiile, inclusiv {dar fara a se limita la acestea) termoizolatiile necesare,
scafele, etansarea rosturilor, etc, trebuie efectuate de montatorul hidroizolatiilor.
Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sunt urmatoarele ;
- se lucreaza la temperaturi de peste 0 grade C.
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TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

Tehnologia de executie va fi conform cerintelor tehnice ale producatorului materialelor ce intra in
compozitia stratului hidroizolator si in functie de conditiile si necesitatile ce rezulta din proiectul de
executie,

CURATARE SI PROTEJARE
Lucrarile se vor proteja conform reglementarilor in vigoare si conform recomandarilor producatorului
materialelor ce intra in alcatuirea hidroizolatiei.

VERIFICARI 5| REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Toate verificarile se vor efectua “bucata cu bucata” si se vor inscrie in procese verbale de lucrari
ascunse, conform instructiunilor respective.

La verificarea pe faze de lucrari se va examina frecventa si continutul actelor de verificare pe parcurs,
comparandu-l cu proiectul si prescriptiile tehnice respective, in limitele abaterilor admisibile.

In cazul hidroizolatiilor, prin “faza de lucrare” se intelege - in plus fata de instructiunile pentru
verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse si pe faze de lucrari - si o grupare de tronsoane, in asa fel
incat portiunea ce se verifica sa fie intreaga si fara intreruperi in zone in care s-ar putea produce
dificultati functionale (de ex. in dolii).

In plus, se va verifica prin sondaj corectitudinea inregistrarilor facute pe parcurs ; numarul sondajelor va
fi de cel putin 1/10 din cele prescrise pentru faze, premergatoare sau executare a fucrarilor.

La receptia preliminara se va proceda ca si in cazul verificarii pe faze, insa numarul sondajelor poate fi
redus la 1/20 din cele initiale,

Se vor verifica:

-stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua,

fiind admisa ca abatere o singura denivelare de + 5 mm pe o suprafata verificata cu dreptarul

de 2 m, in orice directie.

-corectarea cu mortar de ciment la panta de max. 1:5 a denivelarilor de max. 10 mm admise.

-racordurile intre diferite suprafete, cu abateri admisibile fata de dimensiunile din proiect sau

prescriptii tehnice de - 551 + 10 mm la raza de curbura si de 10 mm la latimi.

-respectarea retelelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier (masticuri, soluti,

etc.}, conform normativutui C 112-80.

-lipirea corecta a foliilor; nu se admit deslipiri, alunecari si basici cand acestea apar, repararea

lor este obligatorie.

-latimea de petrecere a foilor (7...10 cm longitudinal, minimum 10 cm frontal); se admit 10% din

foi cu petreceri de minimum 5 cm longitudinal si de minimum 7 ¢m frontal; in cazul in care aceste

valori nu sunt respectate, trebuie refacute.

-respectarea directiei de montare a foilor; pana la 20% panta, se pot monta si paralel cu

strasina dar peste 20% panta, numai in lungul liniei de cea mat mare panta.

-realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi, copertine sau tuburi,
Mentinerea in cazul izolatiilor subterane - a nivelului apelor freatice la minimum 30 cm sub nivelul cel
mai coborat al lucrarii respective; racordarea corecta a izolatiilor verticale cu cele orizontale
(abaterea admisibila la latimea petrecerii - 10 mm).

In mod special, se vor efectua si probe globale directe dupa cum urmeaza :
- la constructiile supuse la presiunea hidrostatica a apelor subterane dupa asigurarea masurilor
de contrapresiune, se opresc epuismentele, lasand hidroizolatia timp de 48 ore la presiunea
maxima conform prevederilor STAS 2355-79 si normativului C 112-80;
- in cazul cand probele prin inundare nu se pot efectua {sunt costisitoare, nivelul scazut al
apelor subterane, etc.), verificarea se va face vizual, prin ciocanire si eventuale sondaje in
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puncte care prezinta deficiente;

- rezultatele verificaritor mentionate in acest capitol se vor inregistra conform instructiunilor
pentru verificarea lucrarilor ascunse; deficientele constatate vor fi consemnate in procese
verbale si se va trece imediat la remedierea lor, incheindu-se intr-un proces verbal de lucrari
ascunse; dupa acestea se pot executa lucrarile de protectie si cele conexe;

- la acoperisuri se vor verifica pantele, conform proiectului, amplasarea in punctele cele mai
coborate a gurilor de scurgere iar prin turnarea de apa in punctele mai ridicate se va verifica
daca gurile de scurgere functioneaza bine;

- se va verifica daca sunt corespunzatoare proiectului racordarile hidroizolatiei la reborduri si
atice, la strapungeri, la rosturi de dilatatie si la gurile de scurgere, care trebuie sa fie
prevazute cu gratare {parafrunzare) si sa nu fie inundate,

- tinichigeria aferenta acoperisurilor (sorturi, copertine, glafuri, etc,} se va verifica daca este
executata conform proiectului, bine incheiata, racordata cu hidroizolatia si fixata de
constructie; verificarea se va face atat vizual cat si prin tractiune manuala;

Pentru verificarea zidurilor de protectie a hidroizolatiilor aplicate la exteriorul constructiilor subterane se

va constata :
- la cele executate ulterior hidrizolatiei: grosimea, existenta rosturilor verticale la intervale
date in proiect, a rostului orizontal la baza precum si daca sunt prevazute cu foi bituminate;

- la cele executate anterior hidroizolatiei: grosimea, existenta rosturilor de colt, a stalpilor

verticali la intervale de 2,5 m;

- la constructiile subterane cu hidroizolatia aplicata la interior sau la constructiile pentru
inmagazinarea apelor, rezultatele verificarilor se vor inregistra conform instructiunilor pentru lucrari
ascunse, dupa care se pot executa celelalte lucrari conform proiectului;

5.2 TERMOIZOLATI[ S| FONOIZOLATII

MATERIALE

Se admit numai produse ale unor producatori recunoscuti si care asigura si garanteaza calitatea
produselor pe plan local.

MATERIALE PENTRU TERMOIZOLATII LA PERET! EXTERIORI SI INVELITORI

Pentru pereti exteriori (Calcane) - polistiren expandat ignifugat pentru fatade 5 cm grosime conform
cerintelor producatorului termosistemului.

Pentru invelitoare - saltea de vata minerala -8-10cm sau polistiren expandat 5-10 cm

Pentru terasele situate peste spatii incalzite - polistiren extrudat extradur 12 cm grosime pentru
izolare terase si invelitori ptane,

MATERIALE PENTRU FONOIZOLATII LA PARDOSELI
Se va aplica un strat de fonoizolatie din polistiren extrudat de 2 ¢cm grosime la toate pardoselile
interioare.

ACCESORII S| MATERIALE AUXILIARE

Accesoriile si materialele auxiliare pentru termoizolatii vor fi conform specificatiilor tehnice ale
producatorului materialelor principale si in accord cu standardele in vigoare.

Standardele de referinta.

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele
enumerate mai jos, vor avea prioritate prevederile din standarde si normative.

Legea 10/1995 Calitatea in constructii

6472/8-80 Proprietatile termofizice ale materialelor de termoizolatie

Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de materiale auxiliare si accesorit, de acelasi tip si
calitate cu cele ce urmeaza a fi utilizate in lucrarea finala pentru fiecare tip de material principal.
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EXECUTIE

EXAMINARE

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a se executa lucrarile de termoizolare, Nu se vor
incepe lucrarite inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.

Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul in intregime sau pe
portiuni

nu a fost in prealabil verificat si nu s-a intocmit proces verbal pentru lucrari ascunse.

In cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de
planeitate, forme de racordari, umiditate etc, precum si montarea in prealabil a unor piese,
dispozitive etc, sau a unor straturi de protectie anticoroziva sau contra vaporilor etc., aceste conditii
vor face obiectul unei verificari suplimentare inainte de inceperea lucrarilor de izolatii.

In cazul fonoizolatiilor pardoselilor inainte de inceperea lucrarile de executie toate lucrarile de montaj
instalatii inglobate in pardoseala Lrebuie sa fie incheiate.

Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua, In cazul
peretilor usori de compartimentare din gipscarton scheletul de sustinere si lucrarile de montaj pentru
diferitele dispozitive si instalatii trebuie sa fie incheiate inainte de inceperea executiei lucrarilor de
termo si fonoizolare.

GENERALITATI
Termoizolatiile si fonoizolatiile se vor pune in opera conform panoului - martor aprobat.
Pregatirea stratului support
Se va curata stratul suport de praf, moloz si alte substante care sunt in detrimentut montajului
sistemului. Se vor indeparta proeminentele ascutite.
Se vor monta benzile de intarire, scafele, si reperele auxiliare conform proiectului si recomandarilor
producatorului.
Se vor asigura gurile de scurgere si coloanele, impotriva blocarii lor prin colmatarea lor cu deseuri,
precum si imprastierea deseurilor si materialelor pe suprafetele altor lucrari.
Lucrarile asociate cu termoizolatiile, trebuie efectuate de montatorul termoizolatiilor.
Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sunt urmatoarele :

- se lucreaza (a temperaturi de peste 0 grade C.

- se lucreaza la lumina zilei
Rosturile dintre placile termoizolante vor fi decalate pe o directie pentru fiecare strat. Pentru straturi
multiple, rosturile vor fi decalate intre straturi pe ambele directii fara spatii, pentru a forma o
inchidere termica completa.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE IZOLATII

Tehnologia de executie va fi conform cerintelor tehnice ale producatorului materialelar ce intra in
compozitia stratului hidroizolator si in functie de conditiile si necesitatile ce rezulta din proiectul de
executie.

CURATARE S| PROTEJARE IZOLATII
Lucrarile se vor proteja conform reglementarilor in vigoare si conform recomandarilor producatorului
materialelor ce intra in alcatuirea hidroizolatiei

REGULI SI METODE DE VERIFICARE {ZOLATII
La realizarea lucrarilor de izolatii se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si
prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa
terminarea lor, privind cele spuse mai sus.
Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face conform specificatiilor si standardelor
pentru fiecare material si produs in parte.
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Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in
aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator.

CONTROLUL CALITATII IZOLATIILOR

Nu se vor folosi decat materiale care au agrement tehnic in Romania.

Instructiunile pentru aplicarea normelor de munca in constructii INCERC-1976.si Normativ pentru
verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferenta C56-85.

CAPITOLUL 6
PARDOSELI

GENERALITAT!

DOCUMENTE CORELATE

Desenele s prevedenle generale ale contractului de executie, inclusiv documentatla de licitatie, au
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice
prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente
intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul
va anunta proiectantul in scris, Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in
concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie.

6.1 PARDOSELI INTERIOARE

6.1.1 SAPE

CAPITOLUL CUPRINDE

Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea sapelor.

Se vor aplica standardele si normativele in vigoare.

Pentru toate tipurile de sape trebuie asigurata rezistenta la diverse solicitari, la circulatie de orice tip.
La sapele cu aderenta se cere o legatura de 100% intre sapa si stratul suport se utilizeaza operatii de
frezare, respectiv sablare ca punte de aderenta.

Dimensiunile si tipul sapei se vor executa conform prevederilor projectului de executie,

Se vor realiza sape armate peste termofonoizolatia din ploistiren expandat conform proiectului de
executie.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului
de executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie,
antreprenorul va anunta beneficiarul in scris.

DEFINITII

Terminologie pentru tencuieli intericare si exterioare conform:
STAS 388-68 Ciment Porttand

STAS 790-73 Apa pentru mortare si betoane

STAS 3910-1-76 Yar pentru constructii

STAS 9201-78 Var hidratat in pulbere pentru constructii
C17-82 Mortare pentru zidarii si tencuieli
STAS 1667-76 Agregate naturale dense pentru mortare
STAS 2634-70 Metode de tasare pentru mortare

STAS 1030-70 Mortare obisnuite pentru zidarie

Legea privin calitatea in constructii nr, 10/1995
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in
standardele enumerate vor avea prioritate prezentele specificatii.
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CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre
un laborator de incercari atestat.

Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si
vor fi insotite de certificate de calitate.

Materialele pentru executia sapei vor fi depozitate adecvat.

Materialele se vor procura de la un singur producator atestat si va fi insotit de certificate de calitate.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE
Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele, conform documentelor
contractuale si capitolului 1.1:
- datele tehnice ale fiecarui tip de produs si procedurile de montaj.
- instructiunile de montaj si recomandarile generale ale producatorului pentru tipurile de
sape necesare.
Se vor include date care sa demonstreze ca materialele respecta cerintele.

ASIGURAREA CALITATII

Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator
de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu.

Mostre si testari

Panou:

1. Constructorul va executa in incinta santierului la cererea dirigintelui o mostra cu dimensiunile de
cel putin 1m / 1m la toate varietatile propuse pentru lucrare, cu materialele, compozitiile si
tehnologia specificata in proiectul de executie si prezentul caiet de sarcini.

2. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectantului, iar dupa obtinerea aprobarii va
deveni panou mostra si verificare pentru lucrarile similare la intreg contractul.

3. Panoul mostra nu va fi distrus si nici deteriorat la terminarea intregii lucrari. _

4, Aprobarea sapelor impreuna cu aprobarea tuturor materialelor, aditivilor, procedeelor tehnologice
folosite de constructor pentru realizarea lucrarilor.

Pe timpul executiei nu se vor folosi decat materialele si tehnologiile aprobate.

REZISTENTA LA FOC

Subansamblurite din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de
laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele
de sarcini ale proiectului.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE

Se vor asigura pentru toate tipurile de sape cantitatile complete de la un singur producator. Se va
procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de sapa specificat astfel incat sa se permita
executarea lucrarilor pe suprafata propusa fara aprovizionari suplimentare ulterioare.

Materialele se vor livra in ambalajele originale, containere sau pachete purtand marca si identificarea
producatorului sau furnizorului.

Materialele pentru sape se vor depozita in locuri ferite sau protejate. Ele se vor acoperi imediat dupa
{ivrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii 5i sa se asigure starea adecvata de
punere in opera .

CONDITIILE PROIECTULUI
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Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru punerea in opera a sapelor conform
normelor si normativelor in vigoare si recomandarllor producatorului,

Lucrarile se vor executa la minimum + 5 °C. Nu se vor depasi 35 °C daca se utilizeaza surse de caldura
temporare,

Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor, pentru uscarea uniforma a sapei.

ACCESQRII PENTRU SAPE
Plasa armata pentru sapele turnate peste termofonoizolatia din polistiren .
Aditivi speciali conform cerintelor proiectului de executie.

EXECUTIE

EXAMINARE

Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera sapele. Nu se vor incepe lucrarile
inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.

GENERALITATI

Sapele interioare se vor executa pe toate nivelurile conform normativelor, ca suprafete orizontale
plane sau inclinate conform cerintelor proiectului de executie.

Grupa de mortar aleasa pentru executie trebuie sa corespunda cerintelor zonelor de folosinta si
normativelor in vigoare,

Grosimea medie minima este de 1,5 ¢m pentru toate sapele executate va fi cea data de proiectul de
executie,

Tipuri de sape la interioare

Sape obisnuite de egalizare

Sape armate peste termofonoizolatia din polistiren extrudat.

OPERATIUNI PREGATITOARE

Suprafetele suport vor fi verificate daca se inscriu in abaterile maxime de la planeitatea admisa de
normele si normativele in vigoare . Stratul suport va fi foarte bine curatat inainte de inceperea
executarii sapei .

Pentru sapele inclinate se va face trasarea pantelor inainte de inceperea executiei sapelor conform
indicatiilor din proiectul de executie,

Se va avea in vedere ca toate elementele ce raman inglobate in sapa sa fie montate inainte de
inceperea executarii. In acest scop se vor corela lucrarile cu cele de pozare a instalatiilor.

Nu se va incepe executarea sapelor armate in incaperile fonoizolate la nivelul pardoselii cu polistiren
extrudat decat dupa incheierea lucrarilor de montare a fonoizolatiei pe suprafata intregii suprafete pe
care urmeaza a se turna sapa.

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

Sapa se va executa conform normelor si standardelor in vigoare si in acord cu prevederile proiectului de
executie.

Pentru caracteristicile tipului de sape si modul de desfasurare al lucrarilor, se vor consulta
specificatiile din proiect si se vor respecta indicatiile producatorului.

Se va executa sapa pe intreaga suprafata a unei incaperi in acceasi zi nefiind admise lnadlrlle pe
suprafata aceleiasi incaperi.

CURATARE SI PROTEJARE

Protejarea lucrarilor

La executia sapelor pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei de
efectul razelor de soare si a curentilor puternici de aer.
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- stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata.

VERIFICARI S| REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de
sarcini, precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati

1. nu se respecta prevederile din prezentele specificatii;

2. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.);

3. nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor;

4, nu s-a respectat alcatuirea aprobata;

5. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra,

Dirigintele de santier poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri
trebuiesc executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie
refacuta complet prin decopertarea sapei si refacerea conform specificatiilor.

REGULI SI METODE DE VERIFICARE

La realizarea lucrarilor de executie a sapelor se va respecta documentatia tehnica de executie,
precum si prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si
dupa terminarea lor, privind cele spuse mai sus.

6.1,2 PARDOSELI INTERIQARE DIN PLAC| CERAMICE

CAPITOLUL CUPRINDE

Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor interioare din
placi ceramice, placi ceramice si materiale pentru montaj.

Se vor aplica standardele si normativele in vigoare,

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului
de executie, In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie,
antreprenorul va anunta beneficiarul in scris.

DEFINITII

Placile din gresie ceramica sunt elemente modulare ceramice cu grosimea necesara pentru a asigura
rezistenta placilor la solicitarile din exploatare.

Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica placile de gresie ceramica, fie este
un distribuitor major autorizat al acestora.

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre
un laborator de incercari atestat,

Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si
vor fi insotite de certificate de calitate.

Gresia ceramica se va livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei
proiectului de executie.

Se va avea in vedere respecterea desenelor de stereotomie dimensiunea asezarea si continuitatea
rosturilor, planeitatea suprafetelor finisate.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE

Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele, conform capitolului 1.1 si
conditiilor contractuale.

- Date tehnice privind fiecare tip de placi ceramice si materiale de montaj.

- Date privind intretinerea, incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.5
"Inchiderea contractului”.
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- Desene de fabricatie si montaj indicand dimensiunile placilor cermice, sectiuni si profile, desenul
rosturilor si detalii aratand relatia placilor cu lucrarile adiacente. Se vor arata detalii de montaj in
toate situatiile speciale.

- Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga
gama de culori, texturi, finisaje si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de placa ceramica
necesar,

- Mostre pentru verificare, de forme si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera, din
fiecare tip de placa ceramica necesar, aratand intreaga gama de culori, texturi, finisaje si variatiile
referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. Mostrele vor fi din
acelasi material ca lucrarea finala,

ASIGURAREA CALITATII

Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest
proiect, cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din
acelasi lot de productie si calitate,

Montatorul va fi o firma experimentata, care utilizeaza numai personal calificat in montarea placilor
ceramice similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul placilor ceramice,

Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de placa ceramica.

Inainte de montarea placilor ceramice se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de
placa ceramica specificat, pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele
estetice, precum si calitatile materialului si executiei.

Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general.,
Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datet si orei realizarii mostrelor.

Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general.

Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea
lucrarii finale.

Daca se cere, se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier,

Mostrele scara 1:1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare, pot deveni
parte a lucrarii terminate.

LIVRARE, DEPOZITARE S| MANIPULARE

Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea of
producatorului si numarul lotului. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii,
umezeala, murdarire, temperaturi extreme si umiditate. Placile vor fi depozitate in cutiile in care au
fost livrate.

Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si
recomandarile producatorului.

CONDITIILE PROIECTULUI

Se va mentine temperatura minima ambientala de 10 °%C pe tot timpul montajului si 7 zile dupa
terminare, daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului.,

Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor.

COORDONARE SI PROGRAMARE

Se va coordona montarea placilor ceramice cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea
deteriorarii si murdaririi in perioada de executie ramasa,

Placile ceramice si accesoriile se vor monta numai dupa terminarea celorlalte operatii de finisaj.

GARANTII
Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, montatorului si producatorului, prin care se
angajeaza sa repare si/sau inlocuiasca placile ceramica care cedeaza ca material sau executie in
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perioada de garantie specificata. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii
pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale.

Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminare.

MATERIALE DE REZERVA

Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor livra placi intregi identice cu cele montate,
intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de placa ceramica montat, ambalat pentru depozitare si
identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continutul.

MATERIALE
PLACI CERAMICE, GENERALITATI
Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material.
Se vor prevedea placi ceramice fara crapaturi, margini sau alte defecte care sa afecteze utilizarea
indicata; placile vor fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip, varietate, culoare si calitate
de placa ceramica specificata; placile vor avea urmatoarele caracteristici:
Placi ceramice: TCAA137.1 dupa cum urmeaza:
Coeficient de absorbtie umiditate 0.5-3%
Dimensiune si forma 30x30cm patrata
15x30cm dreptunghiulara
5x15¢m dreptunghiulara

Muchii drepte , unghi de 90°
Finisarea suprafetei portelanata mata, antiderapanta
Culoare selectata de arhitect

Asezarea placilor va fi conform desenelor de stereotomie din proiectul de executie.

Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea placilor, textura si alte
caracteristici distinctive relative la tipul de placa ceramica specificat.

Se vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire
la terminologia standard a producatorului.

MATERIALE DE MONTAJ

Adeziv conform specificatiilor producatorului placilor de gresie ceramica.

Mortar: ciment Portland si nisip in proportii de 1:3 pana la 1:5, sau mortar de latex-ciment (amestec
de mortar uscat preambalat cu aditiv uscat acetat de polivinil sau acetat de etilen-vinil}.

Se va utiliza mortar de ciment alb pentru placile ceramice de culoare deschisa.

Folie de separare: folie de polietilena, ASTM D 4397, grosime nominala 4-mil.

Armarea mortarului de poza: plasa de sarma, 50 mm x 50 mm, ASTM A 185; cu sarma de 1,5 mm
diametru.

ACCESORII

Adeziv hidroizolant uretanic monocomponent, aplicat cu mistria.

Folie de polietilena clorurata (CPE) de 0,75 mm grosime, cu poliester netesut laminate pe ambele
parti, latime 150 cm.

Distantieri din plastic de marimile necesare pentru dimensiunea de rost indicata pentru a mentine
{atimea uniforma a rostului.

Chit pentru pardoseli: chit incolor, antiderapant si rezistent la patare, care sa nu afecteze culoarea
sau proprietatile fizice ale suprafetei placilor ceramice, conform recomandarilor producatorului
placilor pentru utilizarea indicata.

Curatarea se va face numai conform recomandarilor producatorului placilor.

CERINTE DE CALITATE PT PLACILE CERAMICE - FABRICARE
Abaterea maxima de planeitate va fi de 1 mm.
Abaterea maxima dimensionala a fiecarei placi va fi de 1 mm,
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EXECUTIE

EXAMINARE

Se va examina starea stratului suport pe care se va monta placajul din piatra. Nu se va incepe lucrarea
inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare.

Imbracamintile din placi din gresie ceramica portelanata se vor executa pe un planseu de beton armat
dupa executarea unei sape plane sau cu pante,

PREGATIRE

Inainte de montarea placilor, se va curata stratul suport de praf, reziduuri, chit, substante de
acoperire, ulei, amestecuri pentru tratament, etc.

Zonele de montaj vor fi iluminate cu sistemul de iluminat permanent al cladirii; nu se accepta
utilizarea exclusiva a iluminatului temporar,

MONTARE, GENERALITATI

Placile se vor aranja dupa culoare si model prin utilizarea placilor din cutie in ordinea in care au fost
fabricate si ambalate.

Se va asigura contactul perfect intre spatele placii ceramice si stratul de poza de poza.

Placile se vor decupa dupa necesitati in jurul obstacolelor pentru a rezulta rosturi corespunzatoare, cu
latime uniforma in tot proiectul,

In intersectia pardoselii cu elemente verticale sub plinte se vor realiza in spatii de 5-10 mm care se vor
umple cu un material elastic.

Daca se vor executa suprafete mari se vor realiza rosturi de dilatare la 5,4 m,

Se vor monta abligatoriu elementele de racordare cu finisajele verticale (coltun socluri, plinte) fixate
cu adeziv cu 5-8 mm pe planul vertical al finisajului,

Montajul se va realiza conform specificatiilor tehnice ale producatorului sau furnizorului placilor
ceramice

Se va avea in vedere respecterea desenelor de stereotomie dimensiunea asezarea si continuitatea
rosturilor, ptaneitatea suprafetelor finisate.

TOLERANTE DE MONTAJ

Variatia de orizontalitate va fi de maximum 6 mm la 6 m, dar nu mai mult de 12 mm in total.

Variatia de colinearitate in plan va fi de maximum 12 mm in oricare travee sau 6 m, respectiv 18 mm
in total.

Yariatia de planeitate a pardoselii: maximum 3 mm (a 3 m de la cota de nivel sau panta indicate,
masurat cu dreptarul de 3 m,

REGLAJ S| CURATARE

Se vor indeparta si inlocui materialele sparte, cicbite, patate sau deteriorate in orice mod sau care nu
sunt identice cu placile adiacente,

Se vor furniza piese noi, potrivite, montate conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme
de inlocuire,

Dupa montaj, se vor curata placile ceramice; se vor utiliza numai procedurile recomandate de
producatorul placilor pentru utilizarea indicata.

Chitul va fi aplicat pe placile curatate, conform instructiunilor producatorului chitului.

PROTEJARE
Se va interzice circulatia pe pardoselile din placi ceramice pentru urmatoarele perioade dupa
montare:

- Pentru pardoselile montate cu orice fel de mortar de ciment portland, 72 de ore; circulatia
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grea se va permite numai dupa minimum 14 zile.
- Pentru pardoselile montate cu mortar epoxy, 40 de ore; circulatia grea se va permite numai
dupa minimum 14 zile.
Pardeselile din placi ceramice vor fi protejate pana la receptie cu folie polietilena sau alta acoperire
rezistenta care sa nu pateze sau decoloreze pardoseala.
Inaintea inspectiei pentru receptia preliminara, se va indeparta acoperirea si se va curata suprafata,
numai prin procedeele si materialele recomandate de producatorul placitor ceramice.

VERIFICARI S| REMEDIER! IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR
Yor fi clasate drept {ucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de
sarcini, precum si cele la care se remarca urmatoarele neregutaritati

nu se respecta prevederile din prezentele specificatii;

nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.);

nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor;

nu s-a respectat alcatuirea apraobata;

nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra.
Dirigintete poate decide, functie de natura si ampleoarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc
executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta complet
conform specificatiilor.

REGULI S| METODE DE VERIFICARE

La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor,
privind cele spuse mai sus.

CAPITOLUL 7
YOPSITORI!

GENERALITATI

DOCUMENTE CORELATE

Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au
aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice
prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente
intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul
va anunta proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in
concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie.

7.1 YOPSITORI

CAPITOLUL CUPRINDE

Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea vopsitoriilar interioare la
pereti si plafoane si materiale pentru executie.

Se vor aplica standardele si normativele in vigoare.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului
de executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie,
antreprencrul va anunta beneficiarul in scris.

DEFINITH
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Terminologie pentru {ucrari de vopsitorie la pereti si plafoane conform:

€3-76 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

pentru definitii relative [a lucrari de vopsitorii care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde.
Lucrarile de vopsitorii la pereti si plafoane reprezinta executia finisajului peretilor cu vopsele lavabile
confarm recomandarilor proiectului de executie.

Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica vopselele, fie este un distribuitor
major autorizat al acesteia.

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre
un laborator de incercari atestat,

Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si
vor fi insotite de certificate de calitate.

Yopselele lavabile se vor livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei
proiectului de executie,

Se va avea in vedere respectarea indicatiilor privind suprafetele ce urmeaza sa primeasca acest tip de
finisaj si planeitatea suprafetelor finisate.

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE

Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele, conform capitolului 1.1 si
conditiilor contractuale.

- Date tehnice privind fiecare tip de vopsea lavabila si matetiale auxiliare.

- Date privind intretinerea, incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.5
"Inchiderea contractului”,

- Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga
gama de culori, texturi si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de vopsea lavabila necesar.

- Mostre pentru verificare, de texturi si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera, din
fiecare tip de vopsea lavabila necesar, aratand intreaga gama de culori, texturi si variatiile referitoare
la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. Mostrele vor fi din acelasi material
ca lucrarea finala.

ASIGURAREA CALITATII

Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest
proiect, cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din
acelasi lot de productie si calitate,

Executantul va fi o firma experimentata, care utilizeaza numai personal calificat in executia unor
lucrari similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul vopselelor.

Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de vopsea lavabila necesar.
hainte de inceperea executiei vopsitoriilor la pereti se va realiza cate un panou ca mostra pentru
fiecare tip de vopsea specificat, pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra
efectele estetice, precum si calitatile materialului si executiei.

Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general,
Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor,

Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general.

Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea
lucrarii finale,

Daca se cere, se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier.

Mostrele scara 1:1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare, pot deveni
parte a lucrarii terminate.
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LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE

inainte de livrarea fiecarui tip de vopsele lavabile, constructorul va prezenta certificate in trei
exemplare, care sa ateste compozitia fizica si chimica a vopselei, calitatea in conformitate cu aceste
specificatii.

Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea of
producatorului si numarul lotului. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii,
urmezeala, murdarire, temperaturi extreme si umiditate. Yopselele vor fi depozitate in cutiile in care
au fost livrate.

Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si
recomandarile producatorului.

CONDITIILE PROIECTULUI

Se va mentine temperatura minima ambientala de 10 °C pe tot timpul montajului si 8 zile dupa
terminare, daca nu se cer temperaturi maf inalte prin recomandarile producatorului..

Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor in vederea uscarii uniforme a suprafetelor
vopsite.

COORDONARE SI PROGRAMARE

Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii la pereti si plafoane toate lucrarile si reparatiile de
tencuire, glet, placaje, instalatii sanitare, electrice si de incalzire, trebuie sa fie terminate.

Vor fi terminate pardoselile reci, exclusiv lustruirea.

La incaperile prevazute cu mocheta, zugravelile se vor executa inaintea aplicarii imbracamintii
pardoselii dupa ce se vor lua masuri de protectie a stratului de supor€.

Tamplaria metalica si cea din pvc trebuie sa fie montate definitiv, cu toate accesoriile montate corect,
cu exceptia drucarelor si a sildurilor care se vor fixa dupa vopsirea tamplariei.

La lucrarile de vopsitorie aplicarea ultimului strat se face inainte de finisarea imbracamintii
pardoselilor {curatire, lustruire) luandu-se masuri de protejare a imbracamintii pardoselilor.

GARANTII

Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, executantului si producatorului, prin care se
angajeaza sa repare si/sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de
garantie specificata. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care
beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale.

MATERIALE DE REZERVA

Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor livra cutii intregi sigilate de vopsea intregi
identice cu cele puse in opera, intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de vopsea lavabila, ambalat
pentru depozitare si identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continutul.

MATERIALE

Cutii cu vopsea lavabila conform cerintelor proiectului de executie si recomandaritor producatorului.
Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material.

Se vor prevedea cutii inchise sigilate, aflate in termenul de garantie specificat pe ambalaj fara defecte
care sa afecteze utilizarea indicata; Intreaga cantitate de vopsea necesara va fi dintr-un singur lot de
productie pentru fiecare tip, varietate, culoare si calitate de vopsea specificata; vopseaua va avea
caracteristicile conforme cu certificatele de calitate si cu inscrisurile de pe ambalaj.

Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea vopselei, textura si alte
caracteristici distinctive relative la tipul de vopsea lavabila specificat.

Se vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire
la terminologia standard a producatorului.
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MATERIALE DE AUXILIARE 5! ACCESORII
Vor fi conform standardelor in vigoare si recomandarilor producatorului vopselet,

CERINTE DE CALITATE PENTRU SUPRAFETELE VOPSITE CU VOPSEA LAVABILA
Suprafete plane, uniforme, cu aderenta buna, fara pete, suprapuneri, cu acoperire completa a
baghetelor de protectie a colturilor la pereti si plafoane.

EXECUTIE

EXAMINARE

Se va examina starea stratului suport pe care se va executa vopsitoria la pereti si plafoane cu vopsele
lavabile. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare.

Vopselele lavabile se pot aplica pe peretii si plafoanele din zidarie, din gips-carton si de beton monolit
turnat in cofraje metalice.

PREGATIRE

Pregatirea suprafetelor de beton sau tencuiala driscuita

In vederea finisarii cu vopsele lavabile, suprafetele trebuie sa fie driscuite cat mai fin, astfel ca
urmele de drisca sa fie cat mai putin vizibile.

In cazul suprafetelor tencuite plane si netede, toti porii ramasi de la turnare se vor umple cu mortar
de ciment-var, dupa ce in prealabil bavurile si dungile iesite in relief au fost indeprtate.

Urmele de decofrare, se vor freca cu piatra de slefuit sau perii de sarma.

In cazul suprafetelor de beton turnate in cofraje metalice, acestea se lasa ca atare fara sa se intervina
asupra lor.

Pregatirea suprafetelor gletuite

Suprafetele cu glet de ipsos, trebuie sa fie plane si netede fara desprinderi sau fisuri.

Toate fisurile, neregularitatile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta de aceasi compozitie cu a
gletului,

Pasta de ipsos folosita pentru chituirea defectelor izolate se prepara din 2 parti ipsos si o parte apa.
Pasta se va prepara in cantitatea care sa poata fi folosita inainte de sfarsitul prizei ipsosului.

Pentru slefuirea suprafetelor mai mari, se foloseste si pasta ipsos-var, in compozitie cu o parte ipsos si
o parte lapte de var (in volume}),

Dupa uscarea portiunilor reparate, suprafata se slefuieste cu hartie de slefuit, dupa care se curata de
praf cu perii sau bidinele curate si uscate.

Suprafetele ce urmeaza a fi vopsite vor fi iluminate cu sistemul de iluminat permanent al cladirii; nu
se accepta utilizarea exclusiva a iluminatului temporar.

EXECUTIE, GENERALITATI

Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe {a o temperatura de + 10 grade C pentru si
se va mentine aceasta temperatura pe tot timpul lucrarilor, intre 8 ore si 15 zile pana la uscarea
definitiva.

Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit.

EXECUTIA VOPSITORIEI PROPRIU-ZISE

Vopsitoria se poate aplica mecanic pe suprafete mari sau manual cu trafaletut pe suprafete mici.
Aplicarea se va face conform recomandarilor producatorului.

In cazul aplicarii manuale intinderea straturilor se va face purtandu-se trafaletul pe directii

perpendiculare : la plafoane ultima netezire se va face pe directia luminii (spre fereastra) iar {a pereti in

sens orizontal .In timpul lucrului se vor evita depunerile la fundul vasului sau uscarea vopselei.
Fiecare strat se va aplica numai dupa uscarea celui precent.
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Zugravirea manuala se va face concomitent de catre 2 zugravi, unul executand vopsirea partii supericare
a peretelui, de pe scara dubla, iar celalalt zugavind de pe pardeseala partea inferioara a peretelui,
pentru a se evita aparitia de dungi ta locut de imbinare.

La aplicarea mecanizata prin stropire se pot utiliza aparate de pulverizat:

Fiecare strat se aplica numai dupa uscarea celui precedent,

Aplicarea se va face de preferinta la (umina zilef sau in conditiile de iluminat artificial final al incaperilor.

REGLAJ SI CURATARE

Se vor repara sau inlocui suprafetele patate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu
suprafetele adiacente.

Reparatiile se vor executa conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme de inlocuire.
Curatarea suprafetelor se va executa numai conform specificatiilor producatorului vopselelor.

PROTEJARE

Spatiile in care s-au executat vopsitorii la pereti si plafoane vor fi inchise si nu se va umbla la ele pana
ce lucrea nu este perfect uscata.

Inaintea inspectiei pentru receptia preliminara, eventual se va curata suprafata, numai prin
procedeele si materialele recomandate de producatorul vopselelor.

YERIFICARI S| REMEDIER] IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR
Se verifica in mod special :
- indeplinirea conditilor de calitate a suprafetelor suport, in cazuri de importanta deosebita
consemnandu-se acestea in procese verbale de lucrari ascunse .
- calitatea principalelor materiale
- corespondenta dintre prevederile din proiect si dispozitiile ulterioare
- aspectul si planeitatea suprafetelor vopsite
- uniformitatea suprafetei, nu sunt admise pete sau sarituri, suprapuneri sau depuneri ale
vopsea.
- aderenta vopsitoriilor - o vopsea aderenta nu trebuie sa se ia pe palma.
- tonul de culoare la vopsele sa fie acelasi si cu acelasi aspect lucios sau mat, sa nu prezinte
straturi, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri.
- nu se admit pete de mortar sau alte vopsele pe suprafetele vopsite.
- separatiile dintre diferitele tipuri de vopsitori sa fie disticte fara suprapuneri.
Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie
executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta complet
conform specificatiilor.,

REGUL! S| METODE DE VERIFICARE

La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor,
privind cele spuse mai sus.

LUCRARI SPECIALE

Se vor executa vopsitorii de atentionare-semnalizare pe stalpii de beton din parcajul subteran astfel;
dungi alternative de culori diferite la 45 de grade conform proiectului de executie. Se vor executa
marcaje rutiere cu vopsea in interiorul parcajului subteran conform proiectului de executie.
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CAPITOLUL 8
FINISAJE FATADE

8.1 VOPSITORII DE EXTERIOR

CAPITOLUL CUPRINDE

Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea vopsitoriilor exterioare la
pereti si plafoane si materiale pentru executia vopsitoriei de exterior,

Se vor aplica standardele si normativele in vigoare.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectutui
de executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie,
antreprenorul va anunta beneficiarul in scris.

DEFINITI!

Terminologie pentru lucrari de vopsitorie de exterior la pereti si plafoane conform:

C3-76 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

pentru definitii relative la lucrari de vopsitorie care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde,
Lucrarile de vopsitorii de exterior la pereti si plafoane reprezinta executia finisajului peretilor si
plafoanelor cu vopsele de exterior conform recomandarilor proiectului de executie.

Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica vopselele, fie este un distribuitor
major autorizat al acesteia.

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre
un laborator de incercari atestat,

Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si
vor fi insotite de certificate de calitate.

Vopselele lavabile se vor livra si executa in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform
specificatiei proiectului de executie.

Se va avea in vedere respectarea indicatiilor privind suprafetele ce urmeaza sa primeasca acest tip de
finisaj si planeitatea suprafetelor finisate,

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE

Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele, conform capitolului 1.1 si
conditiilor contractuale.

- Date tehnice privind fiecare tip de vopsea de exterior si materiale auxiliare.

- Date privind intretinerea, incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.5
“Inchiderea contractului”.

- Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga
gama de culori, texturi si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de vopsea de exterior necesara.

- Mostre pentru verificare, de texturi si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera, din
fiecare tip de vopsea lavabila necesar, aratand intreaga gama de culori, texturi si variatiite referitoare
la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. Mostrele vor fi din acelasi material
ca lucrarea finala, :

ASIGURAREA CALITATI

Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest
proiect, cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din
acelasi lot de productie si calitate,
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Executantul va fi o firma experimentata, care utilizeaza numai personal calificat in executia unor
lucrari similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul vopselelor,

Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de vopsea de exterior necesara.
Inainte de inceperea executiei vopsitoriilor la exterior se va realiza cate un panou ca mostra pentru
fiecare tip de vopsea specificat, pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra
efectele estetice, precum si calitatile materialului si executiei.

Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general,
Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor.

Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general.

Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea
lucrarii finale.

Daca se cere, se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier.

Mostrele scara 1:1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare, pot deveni
parte a lucrarii terminate.

LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE

Inainte de livrarea fiecarui tip de vopsele de exterior, constructorul va prezenta certificate in trei
exemplare, care sa ateste compozitia fizica si chimica a vopselei, calitatea in conformitate cu aceste
specificatii.

Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea of
producatorului si numarul lotului. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii,
umezeala, murdarire, temperaturi extreme si umiditate. Vopselele vor fi depozitate in cutiile in care
au fost livrate,

Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si
recomandarile producatorului.

CONDITIILE PROIECTULUI

Nu se va incepe lucrarea de executie daca temperatura ambientala este mai mica de 10 °C , daca nu se
cer temperaturi maf inalte prin recomandarile producatorului,

Se va lucra de preferinta in orele diminetii sau dupa amiaza in orele de vara. In cazul cand este
necesar sa se lucreze pe timp insorit, suprafata se va uda cu apa in prealabil.

Finisajele nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore de la incetarea
ploii; de asemenea se va evita lucrul la fatade in orete de insorire maxima, sau vant puternic,

COORDONARE S| PROGRAMARE

Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii exterioare la pereti si plafoane toate lucrarile si
reparatiile de tencuire, trebuie sa fie terminate.

Tamplaria metalica si cea din pvc trebuie sa fie montate definitiv si protejate cu folii, cu toate
accesoriile montate corect,

Glafurile exterioare trebuie sa fie montate.

GARANTII
Se var transmite garantii scrise ale antreprenorului, executantului si producatorulut, prin care se
angajeaza sa repare si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de
garantie specificata. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care
beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale.

MATERIALE DE REZERVA
Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor livra cutii intregi sigilate de vopsea intregi
identice cu cele puse in opera, intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de vopsea de exterior,
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ambalate pentru depozitare si identificate cu etichete care sa descrie in mod clar continutul,

MATERIALE

Cutii cu vopsea de exterior conform cerintelor profectului de executie si recomandarilor
praducatorului vopselei sau al termosistemului de fatada.

Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material,

Se vor prevedea cutii inchise sigilate, aflate in termenul de garantie specificat pe ambalaj fara defecte
care sa afecteze utilizarea indicata; Intreaga cantitate de vopsea necesara va fi dintr-un singur lot de
productie pentru fiecare tip, varietate, culoare si calitate de vopsea specificata; vopseaua va avea
caracteristicile conforme cu certificatele de calitate si cu inscrisurile de pe ambalaj.

Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea vopselei, textura si alte
caracteristici distinctive relative la tipul de vopsea de exterior specificat.

Se vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire
la terminologia standard a producatorului.

MATERIALE AUXILIARE SI ACCESORII
Vor fi conform standardelor in vigoare si recomandarilor producatorului vopselei .

CERINTE DE CALITATE PENTRU SUPRAFETELE VOPSITE CU VOPSEA DE EXTERIOR
Suprafete plane, uniforme, cu aderenta buna, fara pete, suprapuneri, cu acoperire completa.

EXECUTIE

EXAMINARE

Se va examina starea stratului suport pe care se va executa vopsitoria de exterior la pereti si plafoane
cu vopsele de exterior. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare.
Yopselele de exterior se pot aplica pe peretii si plafoanele din zidarie din gips-carton de exterior si de
beton monolit turnat in cofraje metalice. Pentru sageac sau plafoane din pvc se va utiliza vopsea
speciala de exterior pentru pvc.

PREGATIRE
Inainte de aplicarea vopselelor de exterior lucrarile de tencuire si grunduire precum si lucrarile de
raparatii la acestea trebuie sa fie incheiate iar suprafetele suport trebuie sa fie uscate.

EXECUTIE, GENERALITATI

Pelicula aplicata la exterior trebuie sa fie sufficient de groasa ca sa acopere corespunzator
rugozoitatea suprafetei si se va proteja de ploaie cel putin in primele 3 zile.

Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit sau care au fost depozitate
necorespunzator,

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE
Aplicarea peliculei de vopsea se va executa conform indicatiilor producatorului vopselei de exterior,

REGLAJ S| CURATARE

Se vor repara sau inlocui suprafetele patate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu
suprafetele adiacente.

Reparatiile se vor executa conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme de inlocuire.
Curatarea suprafetelor se va executa numai conform specificatiilor producatorului vopselelor,

PROTEJARE
Suprafetele vopsite se vor proteja de intemperii cel putin in primele trei zile de la uscare.
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- se va recompartimenta grupul saniar de 8.48 mp in vederea asigurarii accesului

persoanelor cu dizabilitati.

Elemente de lemn ale sarpantei vor fi tratate ignifug min 15 min. si antiseptic.

Invelitoare va fi din tigla ceramica CO(CA1) RF 15 min pe o suprafata de 425 mp.
Pantele invelitorii vor avea inclinatia de 25°.

Sistemul de colectare al apei meteorice se va realiza printr-un sistem format din
jgheaburi si burlane din otel zincat la cald prevopsit.

Se vor monta obligatoriu trei randuri de opritori de zapada, care se vor amplasa de
la linia jgheabului la o distanta de 50 cm.

Paralel cu linia coamei, la o distanta de 35 cm de la aceasta, se vor monta tigle de
aerisire - 1 buc. la 20 mp de acoperis.

CORP €1 - SCOALA - va fi compus din urmatoarele incaperi:

PARTER
DENUMIRE INCAPERE PARDOSEALA H. LIBER SUPRAFATA MP
ACCES PQD Gresie 3.00 1.95
ARHIVA Gresie 3.00 14,77
CANCELARIE Gresie 3.00 17.08
CORIDOR Gresie 3.00 43.30
G.S. Gresie 3.00 9.14
G.S. : Gresie 3.00 8.48
HOL Gresie 3.00 11.66
SALA DE CLASA 1 Parchet 3.80 31.53
SALA DE CLASA 2 Parchet 3.80 33.15
SALADE CLASA3 parchet 3.80 33.15
SALA DE CLASA 4 parchet 3.80 32.18
SALA DE CLASA 5 parchet 3.80 36.08
TOTAL: 272.44

Capitolul Iil. SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ
lll.1. PROPUNERI LA NIVEL CONSTRUCTIV

- se va desface invelitoarea existenta

- se va realiza o inspectiei la nivelul structurii sarpantei de lemn si elementele
degradate se vor schimba;

- se va desface astereala din lemn de la partea inferioara si superioara a grinzilor din
lemn - se va inlatura stratul de umplutura;

- in urma desfacerii se va realiza o inspectie la nivelul grinzilor de lemn ale planseului
si elementele degradate se vor schimba

- se prevede o noua invelitoarea din tigla ceramica;

HI.2. FINISAJE EXTERIOARE
- Se prevad trotuare de protectie din beton cu o latime de 80 cm in jurul
constructiei
- Tencuieli exterioare decorative, culoare alb - RAL 9001 si crem - RAL 1001
- Jgeaburi si burlane din otel zincat la cald prevopsit maro
- Se pastreaza Tamplaria exterioara din PVC alb cu geam termoizolant
- In zona ferestrelor se vor dispune glafuri din tabla culoare maro
- Se vor reface Treptele de acces si vor fi placate cu gresie antiderapanta

PROJECT NR.: 5372022
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ill.3. FINISAJE INTERIOARE
Se vor pastra pardoselile existente
Tavanele din gips carton pe structura metalica se vor finisa cu glet si vopsea
lavabila - RF 60 min
Se va inlocui usa existenta sin lemn a accesului la pod cu usa metalica RF 150 min;
restul Tamplariilor se var pastra

Ill.4, ACOPERISUL SI INVELITOAREA
Acoperisul este de tip sarpanta din lemn - elementele degradate se vor inlocui.
Elemente de lemn ale sarpantei vor fi tratate ignifug min 15 min. si antiseptic.
Invelitoarea se va inlocui integral cu invelitoare din tigla ceramica culoare natur,
CO(CA1) RF 15 min.
Apele pluviale vor fi colectate si eliminate printr-un sistem de jeheaburi burlane
otel zincat la cald prevopsit maro.

liI.5. UTILITATI S| DOTARI DE INTERES SANITAR
1. Instalatii INCALZIRE
Se propune montarea unui contor general de caldurd, in vederea monitorizairii
consumelor, Revizia corpurilor statice, montarea armaturilor de reglaj termic si de
inchidere in vederea eficientizarii consumelor.

2. Instalatii SANITARE
Prepararea apei calde menajere se va realiza centralizat de la boilerul de
acumulare folosind energia solara pentru marirea eficientei energetice. Prin acest sistem
centralizat furnizare de apa caldd menajera se va asigura furnizarea neintrerupti. Se
prevad obiecte sanitare noi, pentru eliminarea pierderilor necontrolate. Se va realiza
trasee noi de distributie a apei calde si reci pentru conductele de apa calda se prevad
izolatii pentru evitarea pierderilor de caldura.

3. Instalafia ELECTRICA de ILUMINAT

Se propune inlocuirea lampilor de iluminat incandescente cu lampi eficiente cu
randamente luminoase ridicate si consumuri reduse, corpuri de iluminat de tip LED.

Capitolul IV. DATE S INDICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA PROIECTATA :
IV. 1. Suprafete:

- suprafata teren studiat: 3407 mp

- suprafata construita C1: 342 mp

- suprafata construita desfasurata €1: 342 mp

- suprafata utila totala existenta: 272.44 mp

IV. 2. Inaltimi propuse:

- numarul de niveluri propuse: 1

- inaltimea interiocara propusa: 3.00 m / 3.80 m

- inaltimea maxima propusa: +6.90 m (raportata la cota 1+0.00)

V. 3. Volumul constructtilor:
- volum util propus: cca 980 mc
~ P.O.T. existent = 18,99 %

PROIECT NIL.: 5372022
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- C.U.T. existent =0.18

Capitolul V. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE
A. Cerinta,,Al" REZISTENTA si STABILITATE

Conform Legii 10/1995, proiectul se supune verificatii de catre verificatori de
proiecte atestatj.

B. Siguranta in exploatare
Este asiguratd prin folosirea si punerea Tn operd a materialelor de calitate
adecvate, agrementate tehnic si garantate de producitor.
Activitafile desfasurate nu implica riscuri din partea utilizatorilor.

C. Siguranta la fac

Rezistenfa la foc a elementelor din lemn va fi asiguratd prin tratarea
materfalului lemnos cu o solutie ignifugd si antiseprici, omologatd de organele PSi.
Ignifugarea va fi executatd Tnainte de punerea in operd, de citre un personal atestat §i
autorizat. Instalafiile electrice vor fi protejate impotriva supratensiunilor accidentale
si scurtcircuitelor.

D. Igiena, sandtatea camenilor, protectia §i refacerea mediului

Amenajarea propusa nu constituie o sursd de noxe si nu trebuie previzute misuri
speciale care sa impiedice poluarea mediului. in timpul exploatirii, reziduurile solide
rezultate din activitatea casnica vor fi transportate periodic de citre o firm3
specializatd, pe baza de contract.

E. Protectia termica, hidrofuga si economia de energie
Pentru protectia hidrofuga se aplicd solutii care si preintdmpine si si stopeze
infiltrarea apelor catre elementele constructive.

Capitolul VI. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmitoarele acte
normative privind protectia muncii in constructii:

* Legea 90/1996 republicatd in MO nr. 47 din 29 ianuarie 2001, privind protectia
muncii;

» Normele generale de protectia muneii;

* Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia i igiena muncii in
constructii - ed. 1995;

« Ord. MMPS 23511995 privind normele specifice de securitate a muncii la
inaltime; Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea
echipamentului de protectie individual3;

» Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul
Minr. 775122.07.1998 publicat in MO nr. 384 din 9 octombrie 1998;

» Ord. MLPAT 20N/11 A7.1994 - Normativ C300; - alte acte normative in vigoare in
domeniu, la data executarii propriu-zise a lucrérilor.

Tehnologia de executie, daca lucrarea este bine organizati nu ridicd probleme
deosebite la executie. Orice modificare a detaliilor de executie, schimbiri de
materiate de constructie sau alte modificiri solicitate de catre beneficiar sau
executant, nu se vor putea opera decdt cu aprobarea scrisd al proiectantului. Se

PROIECT NR.: 5372022

Pape B of 9

























































|

ing. ALBU BERNADETA ~ atestat MLPAT nr. 432
Aut. Nr. 228506/1999; CNP 2480715020012 i
Spl. PRAPORGESCU, nr. 27, B. 42, ap.20, ARAD :
Tel. 0257-266897; 0257-233204

0745606717

REFERAT
nr. 41/13.03.2023
3 privind verificarea de calitate la cerinta A1 a prolectulul:
LUCRARI DE REABILITARE AVAND SCOPUL CRESTERI! EFICIENTEI ENERGETICE A
CLADRII SCOLII GIMNAZIALE DIN LOCALITATEA CIOCAIA,
ORAS SACUIENI, NR. 253, NR. CAD, 50924, JUD. BIHOR
FAZA: DAL +D.T.A.C. + P.TH.

1. Date de identificare:

1.1. Proiectant general: S.C. TERM S.R.L., arh. INDRIE A, ANCA

- 1.2. Proiectant de specialitate; S.C. TERM SR.L., ing. GUGA OCTAVIAN SABIN

1.3. Investitor: ORAS SACUENI _

14. Amplasament: LOCALITATEA CIOCAIA, ORAS SACUIENI, NR. 263, NR. CAD. 50924, JUD. BIHOR
1.5. Data prezentarii ia verificare: 10.03.2023

2, Caracteristicile principale ale prolactului si ale constructiei:
2,1, Constructie: existentd — propus pentru reabilitare i eficientizare (varianti minimala),
2.2. Caracteristici constructive:
2.2.1. Regim de inal{ime: parter
2.2.2.1. Infrastructura:
2.2.2.1.1. Fundatii:
- existente - continue din zidérie de caramida cu |4timea de 60 cm, fundate la 1,30 m fata de CTN si solclu
din zidarie de caramidd cu inlfimea de cca 30 om fatd de CTS,
- propus ~ fundatiile de c&rémida ale perefilor perimetrali se vor c&masui inspre exterior cu beton armat de
25 cm grosime, fotodatd realizAndu-se la cota plécii o centurd de beton armat; soclul se va termoizola cu
polisiren extrudat de 10 ¢,
2.2.21.2, Pereti subsol: -
2.2.2.1.3. Plangeu peste subsol: -
2.2.2 2. Suprastructura:
2.2.2.2.1. Elemente principale:
- existente - peretl portanti din zidarie de caramida plina neconfinati (sistem celular), cu grosimea de 50 ¢m,
- propus - peretil exteriori se vor termoizola cu vata minerala 15 cm,
2.2.2.2.2. Plangee:
- existente - din grinzi de lemn,
- propus - desfacerea asterelei din lemn de la partea infericara gi superioar a grinzilor din lemn, inlaturarea
stratului de umplutura; in urma desfacerii se va realiza o inspectie |a nivelul grinzilor de iemn ale planseulut $i
elementele degradate se vor schimba,
2.2.2.2.3.Compartimentri: zidarie,
2.2.22.4. Acoperis:
- existent; garpanta de lemn;
- propus: fn urma inspectiei la nivelul structurii sarpantei de lemn, elementele degradate se vor schimba
2.2.2.2.5. invelitoars: existent: tigls ceramics ce se desface si se va inlocui cu o noua
invelitoare din tigla ceramica;
2.2.2.2.6, Dimensiuni: 26,00 x 18,20 m
2.2.2.2.7. Functia principald: scoald gimnazial3,
2.3. Conditii de amplasament gi de vecinatati:
2.3.1. Acceleratia terenului: a;=0,10 ¢
2.3.1.1. Clasa de importanta; Il {y1 = 1,00)
2.3.1.2. Perioada de colf T;: 0.7sec

































[nspectarea extinsa asupra constructiei se efectueaza de catre o firma competenta care dispune de
serviciile Linor experti autorizati MLPAT cu o larga experienta in domeniul cercetarii experimentale a elementelor
st structurilor de constructii.

Inspectarea extinsa se incheie cu un raport scris in care se cuprind, separat, urmatoareke:

observatills privind degradarile constatate (fip, cauze, gradul si efectul acestora);

- masurile ce trebuie luate pentru infaturarea acestor degradar;

- extinderea masurilor curente (anteriozre} de urmarire a comportarii in timp, daca este cazul,

Raportul privind efectuarea inspectarii extinse se include in cartea tehnica a constructiei dupa ce a fost
analizata si avizata de catre ISCLPUAT, care va urmari si executia eventualelor interventii.

In cazul in care la constructia in exploatare se constata o evolutie periculoasa atestata de rezultatele unei
expertize tehnice sau unei mspectan extinse se poate institui urmarirea speciala a comportaru constructiei care va
respecta prevedenIe legislative in vigoare.

In cazul in care s-a depasit durata de serviciu, se schimba destinatia sau conditile de exploatare,
proprietarul va solicita efectuarea unei expertize tehnice prin care se stabilesc masurile necesare,

Obligatiile si raspunderile privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiei revin investitorului,
proprietarilor, proiectantilor, executantilor si personalului insarcinat cu urmarirea comportarii in exploatare, in
conformitate cu prescriptiile normativului P130-1997.

Continutul activitafii de urmnarire

Se vor urmari dupa caz;

a. Schimbari in poztia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al acestora
manifestate direct, prin deplasari vizibile, orizontale sau verticale si inclinari, sau prin efecte secundare vizibile
ca desprinderea frotuarelor, scarilor, ghenelor si altor elemente anexa, de soclul sau corpul cladirilor si aparitia
de rosturi, crapaturi, smulgen, aparitia de fisuri si crapaturi, deschiderea sau inchiderea rosturilor de diferite
tipuri dintre elementele de constructie, tronsocane de cladir, prin scufundarea obiectului de constructie,
deregiarea sau blocarea functionarii unor utilaje conditionate de pozitia lor (lifturi, utilaje etc.).

b.  Schimbari in forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile sau orizontale
si rotin sau prin efecte secundare ca intepenirea usilor sau ferestrelor, greutati sau blocare in functionarea
utilajelor, distorsionarea treaseului canductelor de instalatii sau tehnologice, indoirea barelor sau altor elemente
constructive, aparitia unor defecta in functionarea elementelor imbinarilor cu forfecarea sau smulgerea niturilor,
fisurarea sudurilor, slabirea legaturilor etc.

c.  Schimbari in gradul de protectie si confort oferite de constructie sub aspectul etanseitatii, al Zolatiilor
fonice, termice, hidrofuge, antivibratori, antiradiante sau sub aspect estetic, manifestate prin umezirea
suprafetelor, infiltratii de apa, inmuierea materialelor constructive, lichefier ale pamantuiui dupa cutremure,
exfolierea sau craparea straturilor de protectie, schimbarea culorii suprafetelor, aparitia condensului,
ciupercitor, mucegaiuiui, mirosurilor neplacute, efectele nocive ale vibratiilor si zgomotului asupra oamenilor s|
vietuitoarelor manifestate prin stari mergénd péna |a imbolnavire etc.

d. Defecte si degradan cu implicati asupra functionalitalii obiectelor de constructis, infundarea
scurgerilor (burane, jgheaburi, drenuri, canale), porozitatea, fisuri si crapaturi in elementele si constructiile
etanse prin destinatie {rezervoare, bazine, conducte), denivelari, santuri, gropi in imbracamintea drumurilor.

€. Defecte si degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei obiectelor de
congtructie, fisuri si crapaturi, coroziunea elementelor metalice si a armaturilor la cele de beton armat sau
precomprimat, defecte manifestate prin perete, fisur, exfolieri, eroziuni efc., flambajul unor elemente
componente comprimate sau ruperea altora intinse, slabirea imbinarilor sau distrugerea lor.

Se va acorda o atentie deosebita in cadrul activitatii de urmarire curenta:

a. Oricaror semne de umezire a terenurilor de fundare din jurul elementelor de constructie si buturor
masurilor de indepartare a apelor de |a fundatia obiectelor de censtructie {pante spre exterior pe cel
putin 10 m, etanseitatea rostului frotuar-cladire, scurgerea apelor spre canalizarea exterioara,
integritatea si etanseitatea conductelor ce fransporta lichide de orice fel etc.).

b. Incaperile in care exista conditii de mediu deosebit de agresiv in raport cu materialele din care sunt
alcatuite constructiile (umiditate ndicata, mediu acid sau bazic, uleiuri, ape moi s.a.).

¢. Elementelor de constructie supuse unor solicitati deosebite din partea factorilor de mediu natural sau
tehnologic, terase insorite, mediu marin, cai de rulare functionand cu poduri rulante in regim greu,
zone de constructie supuse vanatifor de umiditate — uscaciune, locun in care se poate acumula
murdarie, apa, solutii agresive, incaperi cu degajari mari de temperatura sau emulsii de solutii
fierhinti, metaie topite, incaperi cu regim criogenic s.a.

d. Modificarilor facterilor de mediu natural si tehnologic care pot explica comportarsa constructilor
urmarite.

T rmme 1T 1Y
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3. VERIFICAREA LUCRARILOR

1). Verlficarea calitijii materislelor componente g abetonul se va face T conformitate cu codul da practica:
NE 012-99/anexa | - Il - Il

Tn cazurile in care loturile de materiale aprovizionate (otel-belon, cimant, agregate, aditiv sau elementele
prefabricate)} nu Tndeplinesc conditiile de calitate garantate, se va interzice sau se va sista utllizarea lor i
se va incunogtinta producitorul, beneficiarul gi organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul
Calitafii Produselor. Tncunostinfarea se va face in termen de max. 48 de ore de |a constatare.

Furnizorii sunt obligati ca Tn termen de 15 zle de la primirea comunicaril unitétii de constructie-montaj, s3
remedieze sau 84 inlocuiascd materiaicle sau elementele de construclli necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

2). Fazele procesului de executie a lucrérilor de beton i beton armat constituie in majoritatea lucrari care
devin ascunse, astfel incat, verificarea calitétii acestora trebuie sa fle consemnats in procesale verbale de
receptie calitativa, Tncheiate Tntre delegatii beneficiarului si constructorului. Nu se considerd valabile
procesele verbale de recepfie calitativd incheiate numai de constructor.

Nu se admite trecerea la o noud fazd de executie inate de Incheierea procesului verval, referitor la faza
precedent3 dacd aceasta urmeaza 58 devini o lucrare ascunsa.

In procesele verbale se vor preciza concret verificarile efectuats, constatérile rezultate si dacd se admite
trecerea la executarea fazei urmatoare, In conformitate cu precizérile de a pct.3,4,7,8.

Daca se constatd neconcordanfe fata de proiect sau prevederile prescriptiilor tehnice se vor stabili gi
consemna masurile necesare de remediere, Dupd axecutarea acestora, se va proceda la o noud verificare
gl incheierea unui nou proces verbal.

3). La terminarea executaril cofrajelor se va consemna n procesul verval constatarile cu privire la:
- alcatuirea slementelor de sustinere si sprijinire

- incheierea corectd a elementelor cofrajelor gi asigurarea etangeitatil necesare

- dimensiunile fn plan gi ale sectiuni fransversale

- pozitia cofrajelor In raport cu cea a elementelor carespunzitoare situate la nivelele inferioare

- pozitia golurilor.

4). La terminarea montari armaturilor se va consemna in procesul verbal constatarile rezultate in urma
verificarilor efectuate cu privire la:

- numarul, diametrul gi pozifia armaturilor Tn dferite secliuni transversale ale elementelor structurii
- distania dintre etrleri, diametrul acestora, modul de fixare

- lungimea portiunilor de bare care depégesc reazemele sau care urmeazi a fi inglobate in elemente ce
se loarna ulterior

- pozitia tnn&dirilor gi lungimile de petrecere a barelor

- calitatea sudurilor

~ numaéirul gi calitatea iegaturilor dintre bare

- dispozitivele de mentinere a pozifiel arméturilor in cursul betonarii

- modut de asigurare a grosimil stratuiui de acoperire cu beton si dimensiunile acestuia
- pozifla, modul de fixare gi dimensiunile calor inglobate.

5). Inainte de inceperea betonirii se va verifica dacd sunt pregatite corespunzétor suprafefele de beton
turnate anterior $i cu care urmeaza sa vina Tn contact betonul nou, respectiv dacA:

- 8-a indepértat stratul da lapte de ciment
- 8- indepartat zonele de beton necompet
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- suprafelsle In cauza prezinté rugozitatea necesars esigurérii unei buine legaturl intre betonul nou si cel
vechi gi sunt in stare umed3,

B). In cursul betonarii elementelor de construciii se va verifica daca:

- datele inscrise Tn bonurile de transport ale betonuluf corespund celor previzte gi nu s-a depasit durata
admisa de transport

- lucrabilitatea betonuiui corespunde celei prevazute
- conditiile de turnare si compactare asigura evitarea aricéror defecte

- se respecta frecvenia de efectuare a Tncercarilor §i prelevirilor de probe, conform prevederilor din “Cod
de practic3 ; NE 012-99"

- sunt corespunzatoare masurile adoptate de mentinerea poziflei armaturllar, dimensiunilor si forma
cofrajelor

- se aplica corespunzator masurile de protectia suprafetelor libere ale betonului proaspét.

In condica de batoane se va consemna:

- bonurile de transport corespunzitoare betonulul pus in lucrare
- ora inceperii s termindrii betondrii

- probea de beton prelevate

- mésuri adoptate pentru protectia betonului proaspat

- evenimente intervenite (intreruperea tumarii, intemperii, ete.)

~ temperatura mediului (in pericada de timp friguros).

{n cazurile in care conducatoru! punctului de lucru raspunde direct §! de prepararea betonului acesta este
obligat sa verifice in paralel calitatea cimentului i a agregatsior conform prevederilor de la cap 4 ~ Cod de
practica : NE.012-89 precum gi modul de dozare, amestecare i transport a betonului, constatarile acestor
verificdri se Tnscriu Tn condica de betoane.

7). La decofrarea oricérei parti de construclie se va verifica i consemna in proces verbal:

- aspectul elementelor, semnalizAndu-se dacd se Intdlnesc zone de beton necorespunzitoare {bston
necompacta, segregat, golur, rostur! de betonare etc.)

- dimensiunile secfiunilor trasnversale ale slementelor
- distantele dintre diferitele elemente

- pozitia elementelor verticale (stélpi, diafragme, perell) In raport cu cele corespunziteare situate Ja nivelul
imediat inferior

- pozilia armaturilor care urmeaza a fi inglobate in elementale ce se taorni ulterior
- pozifia golurilor de frecere

Aceste verificir se vor efectua prin sonda;.

La consemnarea constatarilar se va tine seama de precizrile din

"Cod de practica; NE.012-99" / Anexa V.1

8). La terminarea montarii elementelor prefabricate se vor consemna in procesul berbal
conslatarile verificanilor efectuata cu privire la:

- pozitia in plan a axelor elementelor

- respectarea cotelor de nivel

- verticalitatea sau orizontalitatea elementelor dupd caz

- respectarea lungimllor de rezemare

- respectarea dimensiunilor spafiilor de monolitizare.

La aceste verificéri se va tine seama de precizariie din “Cod de practica: NE.012-99".
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8). Criteriile pentru aprecierea calitatii betonului sunt precizate in

“Cod de practica: NE.012-99" / anexa V1.3 §i se referd la verificarea indeplinirii conditiilor tehnice privind
caracteristicile betonului fn stare proaspaté sau intarita,

10). Tn vederea asigurérii calitatii lucrarilor de beton si beton armat este obligatorie efectuarea unui
control operaliv gi adoptarea de masuri urmarindu-se:

- evitarea livarii sau punerea in operd a unui beton ale cérui caracteristici in stare proaspata nu indeplinasc
conditfile impuse

- adoptarea de masuri operative, la stalia de betoans pentru corectarea compozitiei betonului sau
a conditiilor de preparare

- sesizarea cazurilor Tn care betonul prezinti rezistente sub limitsle admise, find necesara
analizarea de céfre proiectant a mésurilor sau conditiilor ce se impun pentru asigurarea rezistentei,
stabilitafii i durabiiitatii elementulul sau construciiei,

11). Calitatea betonului pus in lucrare se apreciaz tinand seama de:

- concluziile analizei efectuate conform precizarilor din “Cod de practica: NE.012-99" / anexa V1.8, asupra
rezultatelor Tncercarii probelor de controim prezentate Tn buletinul unic, caiet de laborator

- concluziile interpretérii rezultatelor Tncercarilor nedistructive, sau a Incercarilor pe carete, daci s-a cerut
efectuarea lor in cadrul controlului operativ sau prin proiect.

12). Rezuitatul aprecierii calitati betonului pus n lucru se consemneazi Tntr-un procas verbal
incheiat intre beneficiar $i constructor. Daca nu sunt indeplinite condifiile de calitate se va analiza de cAfre
proiectant masurile ce se impun.

13). Receplia structurii de rezistenta se efectucazi pe Mntreaga constructie sau pe parii de
constructie (fundatii, tronson, scard, efc.) in functie de prevederile programului provond controlul de caitate
pe gantier, stabilit de proiectant, Tmpreund cu beneficiarul i constructorul.

Aceasta recepfie are la bazi examinarea directd efectuats de cei trei factori pe parcursul executlei.
Suplimentar se va verifica;

- existenta gi continutul proceselor verbale de receptie calitativé privind cofrajele, armarea elementelor,
aspectul dupa decofrare precum si apreciere a calltaii betonului pus in lucrare

- existenta i continutul certificatelor de calitate, Tn cazul in care betonul a fost livrat de cétre o alts unitate
de constructii

- constatérile consemnate Tn cursul executlei de cétre beneficiar, proiectant, CTC sau alte organs de
control

- confirmarea prin procese verbale a executdrii corecte a masurilor de remediere prevazute in diferiteie
documente axaminate

- consemnarile din condica de betoane

- dimensiunile de ansamblu i cotele de nivel

- dimensiunile diferitelor elemente In raport cu prevederile proiectantulu
- pozitia golurilor previzute in proiect

- pozifia relativa, pe Tntreaga fndltime a constructiei, a elementelor verticale (stalpi, diafragme, pereli)
consemnnandu-se eventualele dezaxari

- incadrériie Tn abaterile admise conf. “Cod de practica: NE.012-99" / anexa 11.2; 1.1
- comportarea la proba de umplere cu api, Tn cazul racipientiilor

- respectarea condiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materiaiele utilizate, compozitia
betonului, gradul de impermeabilitate, gradul de gelivitate, etc.

- orice alti verificare care se consdiera necesara.



14). Verfficdrile efectuate $i constatrile rezultate la receptia structurii de rezistentd se
consemneaza Tntr-un proces verbal incheiat intre beneflciar, proiectant gi constructor, precizndu-se fn
conciuzie daca structura Tn cauz se atestd sau respinge.

in cazul in care se constata deficiente Tn executarea acestora se va proceda la o nouX recepie.

15). Acoperirea elementelor structurii cu alte lucréri (zidiri, tencuieli, protectii, finisaje etc.) este
admisa numatl In baza acceptului dat de beneficiar $i proiectant.

Acest accept se va da dupa inchelerea raceptiei parfiale a structurii de rezistenta, sau in cazuri
justificate, dupa Tncheiarea recepfiei parjiale a structurii de rezistenta.

Receptia partiala va consta din efectuarea tuturor verificirilor arétate la pct. 13, cu exceptia
examinarii rezistentelor la varsta de 28 de zila care se facs la receptia definitivé a structurii de rezistenta.

in asemenea situatii, prolectantul va preciza unele par{i de elemente asupra cérora 8a se poata
sfectua determinarii ulterioare §i care nu se vor acoperi decat dupd incheierea receptiei definliive a
structurii.



Caiete de sarcini

A. SAPATURI S| UMPLUTURI

1.GENERALITATI

Oblectul caietului de sarcini

Prevederile cuprinse in prezentul caist se aplicé execularea lucrdrilor de terasamente.

Caietul de sarcini nu suplineste prevederile normativelor in vigoare i le completeaza si precizeazs anumite
detalii si meduri de interpretare.

Respectarea prevederilor normativelor Tn vigoare gi a prezentului caiet de sarcini, este obligatorie gi
constitule baza receplisi provizorii gi definitive a unor parfi din lucrare sau a ansambluluij ei.

Executantul va face obligatoriu instructajul necesar cu intreguf perscnalul de executie pe gantier, referitor
la proiect, normative, instructiuni tehnice i prezentu! caiet de sarcini Th agsa fel Tnct fiecare din cei ce
contribuie la realizarea lucrarii 64 cunoascé perfect sarcinile ce le revin in respectarea conditiilor tehnice
de calitate a lucrarii.

Tn scopul asigurérl calitatii luerarii, fumizorul paote completa prezentul caiet de sarcini cu alte prevederi pe
care le va considera necesare, in vederea realizérii corecte a elementelor constitutive, subansamblurilor gi
ansamblurilor uzinate si montate,

2. LUCRAR| PREMERGATOARE S| TRASAREA PE TEREN

Lucrérile pragatitoare sunt cele necesare a se executa Tnaintea celor de terasamente propriu-zise i consts
in special din: defrigéri, demolri, amenajarea terenului si platformei de lucru.

Lucrérile pregélitoare se vor exacuta cu respectarea cap.2 din normativ C169-88.

Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozifiei constructilor pe amplasament gi marcarea lor conform
proiectului. Abaterile admisibile la trasare sunt date in normativ C 83-75. Trasarea lucrérilor de terasamenta
se efectueazd pe baza planului de trasare dupé fixarea pozitiei constructiei pe amplasament.

Trasarea pe teren se va face obligatoriu doar dupé curétirea si nivelarea amplasamentului.

3. EXECUTAREA SAPATURILOR S SPRIJINIRILOR

La executarea sé&péturilor trebuie sé aibd in vadere urmatoarele;
- mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul sdpéturii pe o distant3 suficient de mare ca
sd nu pericliteze 5i constructiile invecinate,
- cdnd turnarea betonului nu se face imediat dup3 executarea s3paturii, acesta va fi opritd la o
cotd mai ridicatd decat cota finald, pentru a fmpiedica modificarea caracteristicitor fizico-
mecanice a terenului de fundare.



Sprijinirea peretilor s&paturi ee face {indnd seama de adéncimea sépaturii si de natura terenului de fundare,
regimul de curgera a apslor subterane, condifii metecrologice si climatice din pericada de executie,
tehnologia de executie.

Se va avea n vedere ca lucrarile de epuisments s& nu produca modificir al stabilitafii masivelor de pémant
din zona for de influenta sau daune datorate afluierilor la cladinle existents.

Sépaturile care se executd mecanizat nu trebuie s8 depéigeasca profilul proiectat al sapaturii. In acest scop
sapatura se va opri cu 20-30 cm mai sus decat cota profilului s&paturii, iar restul se va executa manual.

In cazul terenurilor nesensibile la actiunea apai lucrarile de sapaturi se executs de la inceput péna la cota
prevdzutd tn proiect,

Tn cazul terenurilor sensibile la actiunea apei s@péturile se vor executa cu respectarea art. 4.8 din normativ
C169-88.

Modificarea cotei de fundare se va face numai cu acordul prolectantului.

Tumarea betonului Tn fundatii se va face imediat dupd atingerea cotel de fundare sau a unui strat pentru
care proiectantului Tsi d3 acordul privind posibilitatea de fundare.

Executarea sapaturilor deasupra nivelului apelor subterane se poats face cu pereti verticali nesprijinifi, cu
pereti verticali sprijinifi sau sapaturi cu perefi in taluz.

Exscutarea lucrérilor de sdpaturi se va face cu respectarea tuturor normativelor aflate in vigoars.

4.EXECUTAREA UMPLUTURILOR.

Executarea umpluturilor se va face de reguld din paménturile rezultate din sapaturd. Se interzice realizaraa
umpluturilor din pamantur cu umflari $i contractii marl, maluri, argile moi, cu continut de materit organice,
resturi de lemn, bulgér, etc.

Tnainte de executarea umpluturilor este obligatorie indepirtarea stratului vegetal iar suprafafa rezultats se
va amenaja cu pante ds 1-1.6% pentru asigurarea scurgerii apei de pracipitatii. Cand inclinarea terenului
este mai mare de 1:3 se vor executa trepte de infréfire. Umiditatea va fi cAt mai aproape de umiditatea
optimé de compactare admiténdu-se varialii de >2,

Umpluturile din pdménturile coezive, compactate prin cilindrare, se vor executa in starturi nivelate avand
grosimi uniforme, stabilite initial prn compactéri de probé. Gradul de compactare necesar a se realiza ss
va determina pe probe Tn poligon conform STAS 5081-71, umiditatea oplima se va stabili conform STAS
1913-73.

Se considera cé prin compactarea manuali se realizeaza gradul de compactare 90-98%, cand se faca pe
straturi de 10cm, respectly 80-80% cand compactarea se face pe straturi de 20cm.

Verificarea compactérilor se va face cu respectarea normativelor C58-85 g1 C29-85,

Unitatea care executd umplufuri va organiza verificarea comportrii, cu personal calificat, cu respectarea
“Nomenclatorului fncercarilor de laborator” si instrucfiunilor de aplicare acestora, in conformitate cu ordinut
IGSIC nr.8 din 7/12/1981.

Controlul ca avea caracter operstiv, pentru as e putea lua la timp masurile necesare, in cazul in care
umplutruile nu sunt corespunzétacre.

La executarea umpluturiior pe timp friguros este obligatorie respactarea normelor generale si celor
specifica lucrérilor de pdmant prevazute tn nomativul C16-84.

Verificarea calitafii gi recepfionarea lucrdrilor de terasamente se va face in conformitate cu
prevederile “Instructiunilor pentru verificarea calititii §i receptia lucririlor ascunse Ja constructii gi instelatii
aferente” gi prin resepcatarea nommativului C56-85.



Receptionarea gi verificarea lucrérilor de terasamente se va face conform cap.7 din normativul
C169-88,

5. PROTECTIA MUNCIL.

La fntocmirea prezentului proiect au fost respectate pravederile legale de securitate a muncii §i
sanatatii lucrarilor din achipele de execufie, prevederi legale aflate in vigoare.

in conformitate cu Normele Generale da Protectia Muncii, furnizorul lucrdrilor este oblgat:

- 53 analizeze documentatia tehnicd de executie din punctul de vedere al securititii muncii si dac
este cazul, s3 facd obiectiuni, solicitdnd proiectantului modificirile necesare conform
reglementarilor legale;

- 5d aplice prevederile legislative de protectie a muncii, precum si prescriptiile din documentatiile
tehnice privind executarea lucrdrilor de bazd, de serviciu §i auxiliare necesare realizarii
constructiilor;

- 53 execute toate lucrdrile previzute in documentatia tehnica in scopul realizdrii unei exploatéri
ulterioare a constructiior in conditii de securitate a muncii §i s sesizeze clientul 5i proiectantul
cand constatd cd mdsurile propuse sunt insufieicente sau necorespunzitoare, si facy
propuneri de solutionare si s3 solicite acestora aprob3rile necesare;

- sd cear3 clientului ca proiectantul s acorde asistentd tebnica Tn vederea rezolvarii problemelor
se securitate a muncii in cazurile deosebite apdrute in executarea lucrérilor de constructii;

-5d remedieze taote deficientele constatate cu ocazia efectuarii probelor, precum si cele
constatate la receptia lucrdrilor de constructii.

Tn mod deosebit se atrage atentia asupra obligativitlii respectérii cu strictete a Ordonantel Guvernului
plublicata in Monitorul Oficial nr. 18/01.1994 privind asigurarea durabilitatii, calitatii riguroase, sigurantei n
functionare si functionabilitdtii constructiilor.

Clientului 1l revin, conform Normelor Generale de Protectie a Muncii, urmitoarele obligafii legale privind
executarea constructiitor:

- sa analizeze proiectul din punctul de vedere am mésurilor de protectie a muncii in cazul cind
constatd deficiente, lipsuri sau neconcordante fatd de prevederile legislatiei in vigoare, s3
ceard proiectantului remedierea deficientelor constate, completarea documentatiet tehnice
sau punerea Tn concordantd a prevederilor din proiect cu cele legislative;

- sd colaboreze cu proiectantul 5i furnizorul, dupd caz in scopul rezolvarii tuturor problemelor de
securitate a muncii;

- pentru lucrarile care se executd in paralel cu desfasurarea procesuiui de productie, s4 incheie cu
furnizorul un protocol in care se va delimita suprafata pe care se executs lucrarea, pentru cate
raspunde privind asigurarea mdsurilor de protectia a muncii revine furnizorului. Tn protocol
se va specifica si conditiile care trebuie respectate de ctre furnizor, astfel incat desfisurarea
procesului de productie in conditii de securitate sa nu fie afectat de lucririle de constructii
executate concomitent cu aceasta;

- 58 controleze cu ocazia receptiei lucrdritor, realizarea de cdtre furnizor a tuturor masurilor de
protectie a muncli previzute Tn documentatia tehnica, refuzind receptia lucrdrilor dac3 nu
corespund din punct de vedere al securitatii muncii

-sd emitd instructiuni proprii de securitate a muncii pe activititile sau grupele de activititi
necesare exploatdri constructiilor;



La exploatarea construcfiilor, clientul este obligat s4 respecte prevederile legale privind securitatea munci,
dintre care principalele sunt cuprinse I'n urmétoarele acte:
- Legea 90/1996 a protectiei muncij;
- Norme generale de proteciie a muncii, emise prin Ordinul Ministerutui Muncii §i Solidaritatii
Sociale {MMPS) nr.508/2002 i Ordinul Ministerului S&ndtatii si Familiei nr. 933/2002;

8. PROTECTIA IMPOTRIVA INCEND/ILOR — PSi

Se interzice cu desévargire focul Tn s&paturl cu pereti sprijinifi, fie pentru dezghetare, fie pentru incélzrea
muncitorilor, deoarece distrugerea sprijinirilor prin ardere poate da nastere la surpéri si accidente foarte
grave,

La intocmirea prezentului proiect au fost raspactate prevederile legale din:
- Ordonanta nr, 60 din 1997;
- N.G.P. 11/1977 cap. LilLIV,V 3l VI;
- Norme tehnice P118/99.

in timpul execuliei se vor respecta:
- Prevederile in legaturd cu executia conform acteler normative mentionate la punctul de mai sus;
- Narmele P.5.1. proprii ale constructorilor si montatorilor inclusiv cele elaborate de forurile
tutelare ale acestora; '
- Dispozitiile organelor de control;
- Ordananta nr, 60 din 1997.

Bensficiarului Ti revin urmatoaresle obligatii:

- Trimiterea in termen legal a eventualelor obiectii, la prezentul proiect;

- Respectarea obligatiilor ce fi revin din actele normative mentionate la punctul 1, de mai sus,
inclusiv procurarea gi intrefinerea P.S.I., In conformitate cu Normativul Departamental si
recomandarile proiectantilor privind obiectui din prezenta documentatie;

- Respectarea N.R.P.M. ed. 1975, cap XIV;

- Ordonanta nr.60 din 1997



B. FUNDATII DIRECTE

1.GENERALITATI

Orice Jucrare de fundatii va fi Tnceputd numai dupé verificarea gi receptionarea cu faza de lucrare
a naturii terenulul de fundare, a s#ipaturiior §i dupa trasarea general3 a tuturor fundafilor, a efementslor
geomelrice respective.

2.EXECUTIA LUCRARILOR

Se va face Tn conformitate cu prevederile “Normativului pentru prolectarea si executarea lucrarilor
de baton gi beton armat® — NE 012 - 99,

Detalierea regulilor de execuiie si de control al calitétii lucrérilor se va face da cétre constructor prin
fige tehnice elaborate, {inAnd seama de cerinfele impuse prin proisct, de posibilitifile de dotare gl
organizarea executlei.

3. VERIFICAREA LUCRARILOR

Pe parcursul executisi lucrarilor se va verifica:

Aplicarea méasurilor de protectie previzute in proiectare, pentru caul agresivitati naturale (ale
apslor subterane) in special in ce provegte tipul de ciment, gradul de impermeabilitate ale betonului i
acopererea armaturilor.

. Betonarea continua a fundafliro f&r& intreruperi cu durats mai-,r_naré, decat cea prevazuty in
normativ NE 012 — 99 Tn cazul in care acestea nu este posibil3 din cauza méarimii sau formei fundatiei,
resturile de lucru vor fi stabllite in praalabil cu avizul proitectantului.

La recepliile pe faze de lucrdri preliminare, comisiile de verificare vor efectua in afara examindrii
actelor incheiate pe parcurs, Tn ce priveste frecventa continutului gi incadrarea n prevederle proiectului gi
prescriptiile tehnice, in limita abaterilor admisibile gi o serie de sondaje in numérul pe care-1 vor aprecia ca
fiind necesar, pentru a se convinge de coractitudinea verificArilor antericare, 1n special in ce privedgte
pozifiile, forma $i dimensiunile geometrica si calitatea corpului fundatiilor,

4. ABATERI ADMISIBILE

- Fundatii directe:
1. Abaterl privind precizia amplasamentului gi a cotei de nivel:

- pozitia in plan orizontal a axelor fundafiilor 10mm
- pozifia Tn plan verlical a cotei de nival 10mm
2. Abateri dimensionale ale elementelor
- dimensiuni Tn pian orizontal
- Inéltimi péné la 2m +20mm
- inélfimi peste  2m +30mm

-
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INSTALATII ELECTRICE

"LUCRARI DE REABILITARE AVAND SCOPUL CRESTERII
EFICIENTEI ENERGETICE AL CLADIRII SCOLII GIMNAZIALE DIN
LOCALITATEA CIOCAIA, ORASUL SACUENI"

localitatea Ciocaia.nr.253 judetul Bihor
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4. Caiet de sarcini |
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calitate obligatorii:

¢ Rezistentd mecanic gi stabilitate

¢ Securitate la incendiu

® Igiend, sdnétate si mediu inconjurator
e Sigurantd si accesibilitate in exploatare
¢ Protectia impotriva zgomotului

¢ Economie de energie si izolatie termica

¢ Ultilizare sustenabild a resurselor naturale

Aceste obligatii revin proiectantilor, verificatorilor de proiecte, executantilor,
responsabililor cu executia si cu exploatarea, beneficiarilor, producétorilor de
echipamente.

Prin solutiile tehnice prevdzute in acest proiect se asigurd instaiatiilor electrice
aceste cerinte de calitate, astfel :

a. Rezistenta mecanica si stabilitate

Elementele instalatiei electrice interioare s-au ales astfel incét aparatele electrice de
comutatie, tablourile electrice, corpurile de iluminat si dispozitivele de sustinere,
tuburile de protectie, conductoarele si cablurile s5 fie corespunzitoare modului de
utilizare specific conditiilor de amplasare,in ceea ce priveste :
* rezistentei organelor de manevra si Inveligurilor de protectie impotriva
socurilor.
. fixarea cu dispozitive care s3 asigure rezistenta la incovoiere si tractiune
* numarul de manevre mecanice i electrice
* montarea pe materiale care suports temperaturile de functionare
» sectiunea cablurilor, in vederea evitarii cresterii temperaturii peste limita
admisé care s produca deteriordri permanente ale izolatiei proprii, tubulaturii

de protectie,a suportilor de prindere asupra péartilor active ale aparatelor

b. Securitate la incendiu

Clédirea nu are functiuni cu medii cu pericol de explozie, categoria de incendiu a
cladirii nu impune masuri deosebite in ceea ce priveste modul de realizare a
instalatiilor electrice, solutiile tehnice alese pentru rezolvarea temei s-au ales astfel
incat sé nu favorizeze declangarea sau extinderea incendiilor datorate instalatiilor

electrice, astfel:

— instalatiile s-au adaptat |a gradul de rezistent la foc al elementelor de



constructie gi la categoria de incendiu a cladirii, astfel ca s4 fie eliminat riscul de

izbucnire a unui incendiu datoritd instalatiei electrice,

— tablourile electrice, corpurile de iluminat gi aparatele de conectare vor avea

carcasele si elementele componente din materiale incombustibile,

— pentru limitarea incendiilor de origine intema a instalatiilor electrice se

folosesc dispozitive automate de protectie pentru fiecare circuit in parte

— elementele calibrate ale dispozitivelor de protectie se vor inlocui in caz de
defect cu altele similare; nu se vor modifica curentii de declansare ai
intrerupatoarelor automate.
c. lgiena, sanatate si mediul inconjurator

. Igiena, sdnatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului sunt
asigurate prin urmatoarele solutii:

—iluminatul este asigurat in functie de destinatia incaperilor si asigura cerintele
cantitative .

( nivel de iluminare ) si calitative (distributie, culoare, grad de protectie, etc ) in
conformitate cu prevederile standardelor si normativelor in vigoare.

—tablourile electrice vor avea carcase cu grad de protectie corespunzator
spatiului in care sunt montate si vor fi asigurate impotriva deschiderilor de
persoane neautorizate sau necalificate.

Orice interventie |a instalatiile electrice se vor realiza numai de personal autorizat

§i cu echipamente de protectie adecvate.

d. Siguranta si accesibilitate in exploatare
» Obiectivul va avea racord electric la reteaua de joasa tensiune existents in
zona, gradul de asigurare fiind dat de caracteristica retelei.Pentru asigurarea

sigurantei in exploatare s-au prevazut urmatoarele solutii tehnice:

— receptoarele s-au distribuit pe circuite separate in vederea remedierii rapide a

defectelor, faré a fi necesarad deconectarea intregii

—continuitatea electricd a cablurilor de cupru in doze se va realiza prin lipire sau

cleme cu guruburi, jar in aparate i tablouri electrice prin suruburi,

~ aparatele de conectare, cotpurile de ihtminat, tablourile electrice,conductoarele
si cablurile au gradul de protectie corespunzator modului si locului de montaj, in
vederea asigurarii protectiei utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere

directa,

T



- protectia impotriva supracurentilor, suprasarcinilor sau scurtcircuitelor care ar
putea provoca deteriorarea componentelor instalatilor electrice se face cu

dispozitive automate

e. Protectia impotriva zgomotului

¢ Cerinta, privind protectia impotriva zgomotului, presupune conformarea
elementelor delimitatoare ale spatiilor astfel Tncat, zgomotul perceput de cétre
ocupanti, s& se pastreze la un nivel corespunzétor conditiilor in care sénatatea
acestora sa nu fie periclitata, asigurdndu-se totodatd o ambiantd acustica

acceptabila.

gl f. Economie de energie si izolatie termica

ePentru realizarea izolatiei termice si a economiei de energie sunt prevazute

urméatoarele:

— asigurarea protectiei la patrunderea apei in echipamentele electrice s-a
realizat prin utilizarea de aparate de conectare, corpuri de iluminat, tablouri
electrice care au gradul de protectie corespunzitor influentelor externe ale
mediului {(incaperii) in care se vor monta,

- economii de energie se fac prin folosirea corpurilor echipate cu surse Led si
dimensionarea corectdl a sectiunii cablurilor circuitelor

~consumatorul va fi dotat cu echipament de masura a energiei electrice care
este montat in punctul de delimitare fumizor-consumator

La intrare in cladire cablurile se vor proteja cu tevi de protectie care se vor etanga

fatd de medii umede.

g. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale
Canstructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea
resurselor naturale sa fie sustenabild $i sd asigure in special urméatoarele:

a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si

a partilor dupa componente, demolare;

b)  durabilitatea construetiilor;

c) utilizarea la constructii a unor materii prime i secundare compatibile cu

mediul.



h. Verificarea tehnica de calitate a proiectului.
Indeplinirea cerintelor de calitate in conformitate cu prevederile legii 10/1995 va

fi certificata de un verificator atestat pentru domeniul le-instalatii electrice.

Avand in vedere natura obiectivului, proiectantul considera obligatorie certificarea

indeplinirii cel putin a primelor cerinte de calitate.

*« SOLUTH TEHNICE

Situatia existenta:

1.Distributia energiei electrice

Cladirea este alimentata din reteaua stradala LEA 0,4 kV .
2.Instalatii electrice de iluminat si prize

Corpurile de iluminat sunt cu tuburi fluorescente iar Intrerupatoarele,
comutatoarele sunt montate la o inaltime 0,9...1,5 m masurata de la axul aparatuluj
pana fa nivelul pardoselii finite.

Propunere:

Instalatia de iluminat se va realiza cu compuri de iluminat echipate cu lampi
cu surse LED, in functie de destinatia incaperilor,astfel incat sa se respecte nivelele de
iluminare impuse de normativele in vigoare.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat se aleg astfel incat
sa poata suporta fara deformari 0 masa egala cu de 5 ori masa corpului de iluminat
respectiv , dar nu mai putin de 10kg.

Puterea instalata dupa modernizarea iluminatului 2095 W
Puterea instalata existenta a iluminatului 2995 W

Instalatia eloctrica de iluminat de securitate

lluminatul de securitate pentru evacuare se va realiza, conform normativului 17-2011
art.7.23., cu corpuri de iluminat, alese din gama omologats ,5W,cu Led, prevazute cu
dispozitive de comutare automat3 pe acumulatorul propriu in mai putin de 5s, timpul de
functioanare de cel putin 1 h, amplasate astfel incat sa indice traseul de urmat pentru
evacuare.

Conform normativ 17-2011 art. 7.23 obiectivul se va dota cu iluminat de securitate

pentru interventii si pentru circulatie, executate prin echiparea unor corpuri de iluminat









GP 052-2000 Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pina la 1000 V.c.a. si 1500
V.c.a.

PE 116-94 Normativ de incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice
P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

Legea 319/2006-Legea securitatii in munca

Legea 307/06 Legea privind apararea impotriva incendiilor

NP-17-2011 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni
pina la 1000 V.c.a. si 1500 V.c.a. -
Lista de prescriptii tehnice mentionate nu este limitativa executantul avand obligatia sa
cunoasca toate actele normative in vigoare.

Conditii de instalare aparate locale

Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza numai aparate si materiale
omologate. Fiecare aparat trebuie sa fie prevazut cu o placuta indicatoare care sa
cuprinda datele sale tehnice si un indicator de semnalizare.

Aparatele electrice individuale, care se instaleaza in teren, conform proiectului (corpuri
de iluminat ) vor fi insatite in cazul celor de forta, de certificat de calitate si dupa caz de
garantie.

Se vor verifica la fiecare aparat, tensiunea nominala si ceilalti parametri prevazuti in
mod expres in proiect si in mod special gradul de protectie.

Amplasarea si montarea aparatelor trebuie sa se faca in asa fel incat ele sa nu
stanjeneasca circulatia pe coridoare, pasarele, accese.

Amplasarea si montarea aparatelor trebuie sa se faca asifel incat intretinerea,
verificarea, localizarea defectelor si reparatiilor sa se poata realiza cu usurinta.

Se va evita montarea aparatelor electrice in locuri in care exista posibilitatea
deteriorarii lor in exploatare, ca urmare a loviturilor mecanice sau actiunii agentifor
COrozivi.

Aparate pentru instalatia de iluminat: ..~ - -, o
Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente,
vor avea un curent nominal de minimum 10 A

Montarea corpurilor de iluminat pe elemente de constructie din materiale combustibile
se face in conditiile prevazute din 17-2011.

Conductorul de faza se leaga in dulia lampii la borna din interior, iar conductorul de
nul la borna conectata la partea filetata a duliei.

Compurile de iluminat, ia care este prevazuta prin proiect racordarea la instalatia de
protectie, se vor racorda la nulul din tabloul de alimentare, nulul fiind racordat la
instalatia de legare la pamant. Racordarea la nulul tabloului se va face printr-un singur
conductor, diferit de cel de lucru, care va fi din AV/Cu in situatiile in care alimentarea
este prevazuta in cablu (al treilea conductor al cablului) si va fi de cupru in cazul
folosirii conductelor izolate in tuburi de protectie.

DISPOZITIE GENERALA:

Utilizarea altor materiale decat sau in afara celor specificate in proiect se va putea face
nurmai cu

avizul expres al proiectantului.

Executia instalatiilor electrice

Se va identifica categoria incaperilor, spatiilor, zonelor, in functie de mediu.

In instalatiile electrice se vor lua masuri de protectie impotriva electrocutarilor prin
atingere directa si a electrocutarilor prin atingere indirecta, respectindu-se standardele
si normele in vigoare, atat in continutul proiectului, cat si la executie si in exploatare.
Se interzice montarea directa pe elemente de constructie din materiale combustibile a
echipamentelor electrice. Exceptiile se rezolva conform prevederilor normativului 17-
2011,

o e



Conditii de montare a corpurilor de iluminat :

Corpurile de iluminat se vor lega la circuitul de alimentare astfel: la contactul exterior
(partea filetata) a duliei lampii se va lega conducta de nul a circuitului, iar la borna de
interior a duliei,

conducta de faza trecuta prin intrerupator.

Legarea carcasei corpurilor de iluminat la un conductor de protectie se face in cazurile
si in conditiile date de STAS 12604/4.

Corpurile de iluminat portabile vor avea glob de sticla si gratar protector.

Dispozitivele de suspendare a corpurilor de iluminat (carlige de tavan dibluri etc.) se
vor alege astfel incat sa suporte, fara a suferi deformari, o greutate egala cu de 5 ori
greutatea corpului de iluminat ce urmeaza a fi fixat, de cel putin 10 kg.

In grupurile sanitare se admit in mod exceptional instalarea corpurilor de iluminat la
inaltimea

de minim1,80 m de la nivelul pardoselii pina la partea inferioara a corpurilor, pe perete
deasupra

lavoarelor,

In incaperile de bai, dusuri, grupuri sanitare, spalatorii, bucatarii, se vor respecta
prevederile

17-2011 cap. 7.1.

Protectii si masuri de protectie

1.In instalatile electrice se vor aplica masuri pentru protectia utilizatorilor impotriva
socurilor electrice, atingerilor directe si atingerilor indirecte .

2. Principala masura de protectie impotriva atingerilor indirecte este prin infreruperea
automata a alimentarii,cu ajutorul dispozitivelor pentru protectie impotriva
supracurentilor sau cu dispositive diferentiale de protectie.

Tehnica verificarii instalatiilor electrice
Verificarea in timpul executiei si inainte de punerea in functiune a instalatiilor electrice
se va realiza conform nomativului C 56-2000, STAS 12604/4 si PE 116. Punerea sub

tensiune instalatiei electrice la consumator se poate face numai dupé verificarea ei de -

~ catre furnizorul de

energie electrica.

- 8e vor respecta prevederile cuprinse in 17 — 2011 cap.8.

VERIFICARI, PROBE S| RECEPTIA LUCRARILOR

Obligatiile partilor

1.Antreprenorul este obligat sa execute lucrarile conform proiectului, conditiilor
contractuale si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2.Locul pe care urmeaza sa se execute lucrarile de instalatii electrice trebuie pus la
dispozitie pentru se putea desfisura normal si in siguranta fucrarile prevazute.

3.In timpul executiei orice modificari sau completari ale proiectului se fac numai cu
respectarea

dispozitiilor legale si cu acordul scris al proiectantului, cu exceptia cazurilor cand nu
este necesar

acest racord .

4.Cind executantul constata necesitatea unor lucrari neprevazute in proiect,
neconcordante intre proiect si situatia de pe teren, nerespectarea prescriptiilor tehnice,
lipsa unor detalii care impiedica continuarea lucrului pana la consultarea planificata a
proiectantului, precum si aite deficiente ale proiectului, este obligat sa comunice
beneficiarului si proiectantului propuneri de solutionare si sa ceara indicatiile de urmat.
Beneficiarul si proiectantul sunt obligati ca in termen de sapte zile de la cererea
antreprenorului general sa dea indicatiile cerute. Daca este necesar, proiectantul se va
deplasa pe santier, pentru solutionarea in cunostinta de cauza a sesizarilor facute.
Daca termenul de mai sus nu este respectat si aceasta cauzeaza continuarii lucrarilor,
executantul poate opri lucrul pe raspunderea proiectantului.



5. Cu ocazia deplasarilor pe santier, proiectantul este obligat sa verifice calitatea si
aspectul lucrarilor si matsrialelor,fara a interveni in activitatea operativa si economica a
executantului. Constatarile si dispozitiile vor fi consemnate in caietul de dispozitii si
comunicari ale santierului. In cazul constatarii unor abateri grave de la proiect, care ar
afecta siguranta sau calitatea lucrarilor,proiectantul este obligat sa ceara in scris
oprirea lucrarilor necorespunzatoare, comunicand aceasta beneficiarului.Aceasta
obligatie o are dirigintele de santier.

in temen de doua zile se va forma o comisie de analiza pentru constatarea
temeiniciei masurilor luate de dirigints sau proiectant, stabilind responsabilitatile.

In cazul in care masura este luata de diriginte se solicita si prezenta proiectantului la
comisie,

Verificarea si receptia lucrarilor

Prevederi cu caracter general :

1. Instalatile electrice se dau in exploatare numai dupa ce s-au executat lucrarile
principale de organizare si exploatare si anume:

- incadrarea cu personal tehnic corespunzator, instruit asupra atributiilor ce-i revin si
dotat cu echipamentul si aparatura necesara exploatarii;

- intocmirea si distribuirea sau efisarea instructjunitor de exploatare la locurile de
munca in care complexitatea operatiilor de exscutat le pretind:

- asigurarea documentatiei tehnice a instalatiilor care sa contina realitatea executiei;

- asigurarea unui stoc de rezerva minimal de aparataj, corespunzator specificului si
importantei instalatiilor respective.

2. Verificarile, incercarile si probele premergatoare darii in expioatare se fac dupa cum
urmeaza:

- la inceput, in timpul si la terminarea montajului se fac,dupa caz, probe mecanice si
electrice, inclusiv rodajul individual al subansamblurifor (aceste probe intra in volumul
lucrarilor de constructii-montaj)

- in timpuf perioadelor de punere in functiune si exploatare de proba se face rodajul in
ansamblu _

si probele tehnologice;

- la inceputul perioadei de exploatare continua (dup4 trecerea instalatiilor in exploatare
planificata) se verifica principalii indicatori tehnico-economici la nivelul proiectului, prin
probe de garantie.

3. Inainte de inceperea fiecarei probe se vor verifica cu minutiozitate conditiile tehnice
si organizatorice in care urmeaza sa se efectueze proba, astfel incit sa fie exclusa
posibilitatea defectarii si avariei instalatiilor sau accidentarii personalului de deservire.
Verificari, incercari si probe in perioada de la inceputul, din timpul si dupa
terminarea montajului; _
4. Probele de la inceputul montajului se fac de catre societatea de constructii-montaj,
care verifica, incearca si probeaza materialele si echipamentele care vor fi folosite |a
executarea instalatiei si anume:

- pe baza ceriificatelor de calitate emise de organele competente ale furrizorului sau
prin verificari si probe in laboratoare de specialitate, conform normelor in vigoare sau
uzantelor si intelegerilor intre cumparator si furnizor, pentru toate materialele
principale;

- conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garantie emise
de organele de control ale furnizorului sau in cazuri speciale, prin verificari si probe la
furnizor in prezenta deiegatului cumparatorului.

5. Materialele si echipamentele care nu corespund calitativ contractelor sau normelor
legale vor fi

respinse si nu se vor introduce in lucrarile respective.

6. In timpul si pina la terminarea lucrarilor de constructii-montaj se vor face verificarile,
incercarile



si probele corectitudinii si calitati executiei in conformitate cu normele tehnice in
vigoare pentru categoria de instalatie respectiva.

7. Beneficiarul va asigura, cand este necesar, personalul calificat propriu pentru
efectuarea probelor,

8. Coordonarea si raspunderea executarii acestor probe revin integral, dupa caz,
executantului sau furnizorului. _

9. Dupa terminarea de catre executant a lucrarilor de constructii-montaj, inclusiv a
incercarilor,verificarilor si probelor aferente pericadei de executie si a rodajului
individual si in subansambluri,se face receptia provizorie a lucrarilor,cu conditia
asigurarii utilitatii necesare perioadei ummatoare de rodaj in ansamblu si de probe
tehnologice. In acest scop beneficiarul va urmari si convoca din timp comisia de
receptie si punere in functiune. In ordinul de numire a acestei comisii se vor preciza
sarcinile pe care le are in legatura cu punerea in functiune.Sarcina tehnica de baza a
acestei comisii este de a stabili daca instalatia poate trece Ia perioada urmatoare de
punere in functiune si exploatare de proba, in conditii de securitate deplina atat pentru
instalatia respectiva cat si pentru cele la care se racordeaza.

10.La receptia provizorie, executantii si furnizorii vor trebui sa probeze prin documente
tehnice legale calitatea corespunzatoare a bazei matenale introduse in lucrarl si
executia corecta a tuturor lucrarilor ascunse, precum si rezultatele probelor prevazute
a se executa inaintea, in timpul si la terminarea lucrarilor.

11. Daca instalatiile au fost admise la receptie si lucrarile de constructii montaj sunt
terminate, se va incheia un act unic de receptie cu constructorul si cu montatorul,
precizandu-se obligatiile si raspunderile fiecaruia.

12.Prin receptionarea provizorie a lucrarilor de constructi montaj,executantii raman
numai cu obligatia eventualelor completari si remedieri, stabilite prin procesul verbal de
receptie provizorie sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu
raspunderea realizarii probelor de garantie.

13.Receptia provizorie si luarea in primire de catre beneficiar a constructiilor si
instalatiilor electroenergetice se poate face si pe parti ale lor, dacd pot functiona
separat.

Verificari, incercari si probe in perioada de punere in functiune si exploatare de
proba:

14. Scopul acestor operatii este de a verifica si regla functionarea in ansamblu a
instalatiei in vederea atingerii regimului normal de lucru proiectat, pentru a se trece cu
rezultate bune la proba tehnologica complexa de 72 de ore, precum si pentru a se
putea executa lucrarile de completare a montajului nerealizate in faza anterioara
deoarece cereau ca instalatia sa fie in functiune.

15 Trecerea la perioada de punere in functiune si exploatare de proba a intregii
instalatii sau a partilor functionale ale acesteia se face pe baza concluziilor comisiei de
receptie si de punere in functiune. Impreuna cu executantul furnizorul si beneficiarul,
comisia stabileste schema si nominalizarea exacta a probelor si intocmeste programul
desfasurarii lor, Executarea probelor se face de catre beneficiar cu asistenta tehnica a
proiectantului, executantului si furnizorului si in conformitate cu prevederile din
proiecte, contracte sau acte normative.

16. Responsabilitatea manevrelor si aplicarii normelor de protectia muncii revine
personalului de

exploatare, care va lua masurile necesare (delimitarea si ingradirea spatiilor
periculoase, interzicerea personalului neautorizat in aceste spatii, afisarea placilor
avertizoare, accesul la lucru prin dispozitie scrisa,asigurarea respectarii normelor de
protectia muncii specifice locului de munca etc).

17.In urma efectuarii probei finale se incheie procesul verbal de punere in functiune,
seimnat de

membrii comisiei.Cu punerea in functiune poate incepe activitatea de exploatare.
Verificarl, incercari si probe in perioada de garantie:


















INSTALATI INTERIOARE

"LUCRARI DE REABILITARE AVAND SCOPUL CRESTERII EFICIENTE!
ENERGETICE AL CLADIRII SCOLII GIMNAZIALE DIN LOCALITATEA
CIOCAIA, ORASUL SACUENI"
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Cladirea studiata are un regim de inaltime Parter
Instalatiile sanitare si termice interioare cuprind

- instalatia de alimentare cu apa rece ;

- instalatia de alimentare cu apa calda menajera ;
instalatia de canalizare menajera ;

instaltii de incalzire;

Prin proiect au fost respectate si realizate cele 6 cerinte principale de calitate conform
Legii nr. 10/1995 si Nommativului C56 pt. verificarea calitatii lucrarilor si instalatiilor
aferente : rezistentn si stabilitate ; siguranta in exploatare ; siguranta la foc ; igiena, sanatatea
oamenilor ; refacerea si protectia mediului; izolatia termica, hidrofuga si economia de
energie ; protectia impotriva zgomotului.
La proiectare s-au respectat prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare.
Proiectul s-a facut respctandy-se cerintele beneficiaralui.

3. Instalatii alimentare apa rece-calda

Situatia existenta :

In cladirea studiata exista grupuri sanitare care sunt racordate la reteaua de apa. (una
dintre cele 2 grupuri sanitare a fost recompartimentat, motiv pentru care in grupul sanitar
recompartimentat se vor schima obiectele sanitare si se propunc instalatie de canalizare
menajera noua). Incalzirea apei calde menajere se realizeaza cu ajutorul unui boiler electric.
Conductele de distributie sunt din material plastic, fara jzolatie. Instalatia pentru prepararea si
distributia apei calde pentru consum menajer si obiectele sanitate din grupuri sanitare sunt in
stare avansata de uzura.

Situatia propusa :

Conform P118/2-2013 nu este obligatore dispunerea hidrantilor exteriori si interiori.

Prin prezentul proiect se propune demontarea retelei de distrubutie existenta in caldire
si demontarea obiectelor saniatre existente.

Cladirea se va echipa cu instalatii sanitare interioare conform STAS 1478/1990 ,
obiectele sanitare vor fi din portelan sanitar si din fonta cu dimensiuni obisnuite , fara a
necesita constructii speciale. S-au prevazut la lavoare robineti cu senzor pentru oprirea si
pomirea automata a apel.

Consumul de apa in cadrul obiectivului va avea urmatoarele scopuri principale:

-consum potabil si igienico-sanitar

- preparare apa calda;

Alimentarea cu apa rece a investitiei s-a propus a se realiza prin racordul existent.

Apa calda menajera va fi asigurata prin intermediul unyi boiler cu 2 serpentine de 150
1. Boilerul se va amplasa in grup sanitar, La iutrare in boiler se va monta un vas de expansiune
de 24 1 respectiv o supapa de siguranta, Acesta va fi racordat la instalatia de panou solar
amplasat pe acoperis si va fi prevazuta cu rezistenta elecrica, S-a prevazut un sistem de
panou solar cu un colector, cu 20 de tuburi vidate, complet echipat cu grup de circulatie, vas
de expansiune, supapa de siguranta etc. Pozitionarea panoului solar pe invelitoare se va stabili
de catre executant respectand conditiile de montaj si specificatiile date de catre producatorul
acestora. Acestea se va monta pe invelitoarea cu orientarea pe partea sudica. Detaliile de
montaj a echipamentelor se vor stabilii si intocmi de catre executant dupa alegere furnizorilor
de echipamente in functie de specificatiile date de catre acestia de comun acord cu
proiectantul.



Intrarea “ racordului de apa rece in scoala se realizeza in zona grupului sanitar, Pe
racordul de “intrare” al apei reci se va monta o vana de izolare.

Distributia apei reci si a apei calde menajere se va realiza din zona centralei termice si
se va monta aparent pe console din materiale plastice respectiv ingropate in perete.
Conductele de distributie se vor realiza din teava de cupru izolat. Traseele instalatiflor
interioare de apa celda si apa rece s-a ales astfel incat sa se asigure lungimi minime de
conducte si accesul in timpul exploatarii. Pentru conductele montate sub pardoseala se vor
face procese verbale de ucrari ascunse , dupa efectuarea probelor pentru aceste conducte.
Reteaua de apa calda va fi prevazuta cu izolatie.

Din distributie se “formeaza™ coloanele de apa rece, apa calda menajera, executate din
teava cuptu, se vor poza ingropat in percte sau aparent acolo unde montajul ingropat nu se
poate realiza.

Circuitele de apa rece si apa calda menajera pentry fiecare obiect sanitar se vor monta
partial ingropat in slit perete/partial aparent la nivelul pardosealii, mascate in plinta si se vor
realiza din teava cupru.

Racordul obiectelor sanitare la conductele de apa rece se executa aparent sau ingropat
in functie de posibilitatile de trecere , fiecare lavoar va fi prevazut cu robineti de inchidere cu
sfera de 2" pentru a exista posibilitatea de separare a obiectelor sanitare in caz de defectiuni
pana la remedierea acestora si cu robinet stativ cu sfera cu monocomanda Pn 6 bar. Coloanele
si ramificatiile vor fi prevazute cu robineti de inchidere cu sfera Pn 6bar,

Conductele de apa rece, apa calda menajera prevazute in montaj ingropat se vor izola
cu tub izolant PE — DWS 4 — 5 mm grosime — pentru a preintampina formarea condensului pe
suprafata exterioara a conductelor,

Toate izolatiile se vor executa obligatoriu dupa efectuarea probelor de presiune.

Trecerile conductelor prin plansee si pereti se vor proteja in tevi cu doua diametre mai
mari decat conducta respectiva.

4, Instalatii canalizare

Situatia existenta :

Evacuarea apelor de la obiecte saaitare se realizeaza in reteaua de canalizare existenta
in incinta.

Situatia propusa :

In urma modificarilor interioare la una dintre cele 2 grupuri sanitare se¢ propune
realizarea instalatieci de canalizare menajera interioare (doar in prupul sanpitar
recompartimentat),

Evacunarea apelor uzate menajere se va face din zona grupului sanitar
recompartimentat in reteaua de canalizare existenta in incinta. Caminele de canalizare
exterioara se vor realiza din material plastic (baza camin, coloana corugata, tub telecopic,
rama si capac carosabil) cu diametru de 315mm,

Sapaturile la retcava de canalizare exterioara se vor face in mod obligatoriu protejate
cu sprijiniti metalice de inventar. Constructorul va respecta toate masurile de protectic a
muncii.

Apele uzate corespund, din punct de vedere al incarcarii chimice, prescriptiilor
Normativului NTPA 002/2002 putand fi deversate in retelele publice de canalizare.



Instalatiile de canalizare intericare se vor proiecta in conformitate cu Normativul 19-2022,
STAS 1795-89 si toate standardele la care acestea fac referire.

Instalatia de canalizare menajera interioara s-a proiectat si se va executa in
conformitate cu Normativul I 9-2015 cu modificarile ulterioare si STAS 1795-89 astfel :

-pentru colectoarele interioare montate aparent sau in ghene inchise, inclusiv
racordurile la obiectele sanitare se va prevedea tubulatura din PP ignifugat sau
PVC-KA (usor), cu mufe etansate cu garnituri din cauciuc ;

- pentru colectoarele interioare, montate ingropat in pamant se va prevedea tubulatura
din PVC-KG {greu), cu mufe etansate cu garnituri din cauciuc

- pentru colectoarele exterioare, montate ingropat in pamant se va prevedea tubulatura
din PVC-KG (greu), cu mufe etansate cu garnituri din cauciue,

Instalatia de canalizare pentru condens de la ventilocomvectoare, se va realiza cu teava
de PPR, evacuarea fiind realizat in reteaua de canalizare menajera propusa in grupuri
sanitare respectiv in exterior.

Se vor efectua probele de presiune si de functionare la conductele de apa rece si de
canalizare conform STAS 1478/90, 1795/87 si a Normativului 19/2022, Proba de presiune se
va face la 1,5 x presiunea de regim dar nu mai mica de 6 bar , nu mai putin de 20 minute
pentru a se putea verifica loate trasecle si imbinarile, Pentru conductele montate sub
pardoseala se vor face procese verbale de lucrari ascunse , dupa efectuarea probelor pentru
aceste conducte,

La executie se vor respecta pantele indicate in proiect, iar cand aceasta nu sunt
precizate se vor respecta pantele indicate de STAS 1795-89.

In proiectarea intregului ansamblu al instalatiilor sanitare interioare si exterioare, s-au
avut in vedere, pe langa realizarea parametrilor de control si a cerintelor estetice si asigurarea
unei bune exploatari.

Traseele instalatiilor intetioare de apa rece, apa calda si canalizare s-au ales astfel
incat sa se asigure lungimi minime de conducte si accesul in timpn! exploatarii,

La trecerea prin pereti si plansee, conductele aparente se monteaza in tuburi de
protectie. In portiunile in care conductele traverseaza elemente de constructie nu se admit
imbinari.

Armaturile se vor monta astfel incat sa permita, cu usurinta, accesul si/sau demontarea
in vederea intretinerii si reparatiilor

Distantele de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare s-au stabilit
in conformitate cu STAS 1478-90.

Distanta miniina intre conductele paralele si neizolate, sau intre acestea si fetele finite
ale elementelor de constructii adiacente, va fi de minimum 3 cm.

Conform Normativului 17, conductele de apa se vor amplasa fata de instalatiile
electrice, mai jos cu 30 cm.

Este obligatorie coordonarea proiectului de instalatii sanitare interioare cu cel de
arhitectura si rezistenta, in vederea practicarii corecte a golurilor in plansee si fundatii pt.
trecerea conductelor de apa si canalizare,

5. Instalatia de incalzire
Situatia existenta :
Cladirea analizata este dotat cu incalzire centralizata printr-o centrala termica pe

combustibil solid, iar incalzirea spatiilor se realizeaza prin corpuri statice.
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Situatia propusa :
Se propun urmatoarele lucrari prin prezentul proiect:
- Radiatoarele existente se vor dota cu robineti cu cap termostatat in vederea
eficientizarii consumelor .
- La cazan se va monta un contor general de caldura, in vederea monitorizarii
consumurilor
-~ Se vor revizui corpurile statice existente

6. Principalele cerinte de calitate
6.1. Rezistenta si stabilitate in expluatare

Instalafiile se vor proiecta corespunziitor cerintelor de rezistentd si stabilitate impuse
de zona seismicd, de categoria de importan{i a imobilului (dotdrile, materialele si
echipamentele folosite potrivit gradului de confort necesar de amplasares g pozifia acestuia,
unde retelele stradale au anumite caracteristici tehnice.

Prin amplasarea instalstiilor s-a urmdérit protectia lor astfel incdt si fie asiguratd
rezistenta la acfiunea agentilor poluanti.

La executarea instalatiilor se vor lua mésurile necesare pentru ca acestea si nu se
distrugd sau deformeze la o eventuald tasare a constructiei sau terenului.

In timpul executici se va urmari foarte atent sa nu se afecteze sau deterioreze
arhitectura cladirii.

Se va asigura rezistenta mecanica a instalatiilor la presiunile interioare maxime in
exploatare prin materialele utilizate, modul de imbinare, modul de sustinere, limitarea
parametrilor tehnici la valorile necesare de utilizare, prevederea de armituri de masurare, de
automatizare,

Se vor fua mésuri de preluare a dilatérii conductelor.

6.2. Siguranta in exploatare

Instalatiile sanitare au un prad relativ mare de siguranta n exploatare.

S-a urmdrit asigurarea securititii personalului de exploatare a instalafiilor prin:

- amplasarca echipamentelor gi realizarea instalatiilor pentru asigurarea securitatii la
intruziune din exterior;

- securitatea exploatitrii instalatiilor prin misuri de protectie la cregterea presiunii
pentru evitarea pericolului de explozie

6.3. Igiena, sanatate si protectia mediului

Prin utilizarea instalattilor sanitare interioare ale cladirii, singurul element care poate fi
poluat este apa.

Pentru igiena sdndtatea gi protectia mediului se vor respecta urmatoarele criterii:

o proiectarea instalafiilor de distribuire a apei reci pentru asigurarea permanenti
a calithtit apei ;

o 1instalatiile de canalizare vor fi astfel concepute incit si se evite refuliiri ale
apelor uzate sau patrunderca gazelor nocive din canalizare provocand poluarea
aerului interior.

Reteaua exterioara de apa va asigura parametrii de debit si presiune necesari unei
functionari fara intrerupere a tuturor consumatorilor, cu rare exceptii.

La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri pentru asigurarea etansarii
sistemelor de distributie si colectare (prin utilizarea de tehnologii noi si performante).

Canalizarea menajera va fi racordata la reteaua de canalizare a localitatii,
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CAIET DE SARCINI
INSTALATII SANITARE (APA RECE SI APA CALDA)

1. GENERALITATI - LUCRARI PREGATITOARE

Inainte de & incepe executia se vor coordona planurile de instalatii sanitare cu planurile
celorlalte tipuri de instalatii, in vederea corelarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai
rationale a intersectiilor. De asemenea, se va face confruntarea cu planurile structurii de
rezistente si cu planurile de arhitectura pentru a se verifica si daca este cazul a se preciza si
dimensiunile ghenelor, niselor si a golurilor pentru trecerea conductelor.

Dupa analizarea si insusirea proiectului se trece la intocmirea graficului de executie a
instalatiilor in concordanta cu lucrarile de constructie, astfe! incat sa se asigure front de lucru
continuu pentru instalator.

2. STANDARDE; NORMATIVE; PRESCRIPTII CE GUVERNEAZA EXECUTIA

- Normaltiv pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare - indicativ 1.9 - 2015

~ Normativ pentru proiectares si executarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice
cu tevi din PVC neplastifiat, indicativ I1-78, Bul. Constr, nr, 11/1979.

- Instructiuni tehnice pentru executarea termoizolatiilor la elementele de instalatii -
C.142 - 79, Bul. Constr. nr, 2/1980.

- STAS 1504-85 - Instalatii sanitare - Distante si amplasare a obiectelor sanitare,
armaturilor si accesorilor

- STAS DIN 8513 — Aliaje pentru lipirea tare a tevilor din cupru

- STAS 6675/1-2 - pentru tevi din PVC,

- STAS 11527 — 88 — Aliaje Cupru — Argint

- STAS 523/80 si DIN 1768 — Tevi rotunde trase de cupmu,

NOTA: Prezentele prescriptii tehnice si standarde se completeaza cu cele indicate in
anexele din Normativul 1.9/1-96 si anexa or. 2 din Normativul .1-76,

3. MATERIALE UTILIZATE

3.1. Se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care corespund din punct
de vedere calitativ prevederilor din standardele in vigoare sau poseda certificate de omologare
si aviz sanitar,

3.2. Materialele necesare sunt indicate in plansele desenate si listele de cantitati de
lucrari.

3.3.a. Pentru instalatia sanitara de apa rece si apa calda menajera utilizarea tevilor de
cupru inseamna; material rezistent in timp, rezistenta mecanica ridicata,obtinand astfel
greutati reduse pe metru liniar, iar daca apa are teroperatura de 600C este privita ca lipsita de
bacterii.

3.3.b. Tevile si fitingurile din PVC rigid de tip KG asamblabile cu mufe si garnituri de
cauciuc, de culoare portocalie, sunt destinate retelelor de canalizari exterioare, evacuarii
gravitationale a apelor comunale menajere, a apelor pluviale, montate atat in pamant cat si la
suprafata dar si in interiorul cladirilor. Temperatura apei evacuaie nu are voie sa depaseasca
max. 600C. Astfel utilizate, durata lor de viata este de min. 50 de ani. Ele se comporta
excelent in conditiile terenurilor agresive, respectiv sunt rezistente fata de microorganismele
din apele reziduale, sunt perfect etanse si sunt sigure privind efectul deranjat al radacinilor.
Tevile si fitingurile din PVC rigid de tip KA asamblabile cu mufe si garnituri de cauciuc, de
culoare gri, sunt folosite in interiorul cladirilor, pentru scurgerea apei menajere, sub forma
libera, inzidita sau chiar inglobata in pardoseala. La conductele tip KA @ 110, 125, 160 mm
se pot atasa elemente de canalizare tip KG de aceleasi dimensiuni,




4. EXECUTIA LUCRARILOR

4.1, Trasarea instalatilor sanitare

Traseele si dimenstunile conductelor sunt conform prevederilor din piesele desenate.
Traseul va fi obligatoriu paralel cu peretii sau linia stalpilor, respectandu-se totodata
prevederile din Normativul 1.9-2015, art, 7.50-7.55.

Amplasarea si montarea obiectelor sanitare se va face conform prevederilor din
plansele desenate, respectiv a celor din STAS 1504-85 si Normativ 1.9-2051.,

4.2. Montarea conductelor

4.2.a. Montarea conductelor pentru apa rece si calda

Fixarea si montarea conductelor de pereti, tavane, etc, se va face cu bratari dispozitive
de prindere sau console conform detaliu IPCT Grupa S1-30 “Conducte si racorduri”,

Distantele dintre punctele de sustinere se vor determina in functie de materialul
conductei, diametrul si modul de protejare (neizolate sau izolate), conform Normativ 1.9-
2015 si respectiv Normativ I.1-78, tabela 3 si 4.

4.2.b. Montarea conductelor din PYC-KG si KA
Montarea ingtijita a retelei de canalizare asigura o durata de viata lunga. Fundul santului
trebuie sa fie neted, curat, fara pietre si radacini, cu teren sanatos,

Conductele trebuic sa fie asezate in santuri pe un teren drept. In dreptul imbinarii
conductelor, operatia de montaj cere un spatiu mai mare (gropile de pozitie).

Sub conducte se aseaza un strat de egalizare de nisip sau pietris in grosime de 10 +
D/10 em, dar minim 15 cm, care se batatoreste bine la compactitate de 90% - cu gropi de
pozitie.

Langa si deasupra conductei se pune un strat gros de 30 cm de pamant rezultat din
sapatura fara pietre si batatorit manual pana la atingerea capacitatii de 85%.

Patul de egalizare de nisip sa nu depaseasca granulatia maxima de 12mm.

De la inaltimea de 30 cm deasupra conductei santul se umple cu pamant rezultat din
sapaturi,

In continuare de la inaltimea de 1,0 m santul se poate astupa mecanizat in stratori bine
batatorite. Se poate folosi batator mecanic in cazul in care de la o inaltime de 30 em deasupra
conductei forta nu depaseste 70 kg,

Dupa saparea santului si pregatirea patului de asezare urmeaza montarea conductelor.

Tevile trebuie asezate la o adancime la care sa fie ferite de inghet. Stratul minim de
acoperire in functie de clima si relieful terenului este de -0,8 m. Retelele se pot asambla si pe
margines santului.

Coborarea conductelor in sant se executa in felul urmator: deasupra santului se pun
traverse de lemn pe care se asenza conductele, dupa indepartarea succesiva a traverselor
- conductele sunt coborate in sant cu funii de canepa, In decursul acestei operatii trebuie evitata
‘deplasarea capatului tevii introdus in mufa, respectiv tensionarea daunatoare a retelei
conductei sau a imbinarii conductei.

In scopul evitarii patrunderii apei in unele portiuni ale santului, ele se vor astupa cu
pamant imediat dupa asezarea conductelor, astfel se evita deplasarea lor din pozitia initiala.
Trebuie evitata patrunderea in interiorul conductei a corpurilor straine si impuritatilor in
timpul montarii si imbinarii lor,

La intreruperea lucrarilor de montare a retelei, capetele tevii se vor acoperii pana la
reluarea lucrarilor.

Limita de montare a conductelor interioare este de 1m de la zidaria de fundatie. La
trecerea prin zidaria fundatiei la nevoie se face izolatia impotriva apelor subterane. La
trecerea prin plansee sau pereti conductele PVC se monteaza in tuburi protectoare,
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Tevile si ﬁtingurile din PVC-KA, folosite pentru evacuarea apelor uzate menajere se
pot monta liber in coloane, fixandu-se cu coliere si garmtura de cauciuc; se pot monta in
dulapuri sanitare sau in sapa.

Este important a se monta in afara zonelor cu pericol de inghet, respectiv unde nu e
supusa caldurii radiante si convectoare, astfel incat temperatura retelei sa nu ajunga in zona
critica. Nu se monteaza in imediata apropiere a retelelor de abur 2 apei calde menajere
neizolate, respective a hornurilor.

4,3, Imbinarea conductelor

4.3.a. Imbinares conductelor din tevi de cupm
Conductele din tevi de cupru se vor imbina prin lipire tare, cu ajutorul mufelor.

Imbinarea cu racord olandez sau racord de trecere din bronz cu filet se va adopta la legaturile
dintre tevi si armaturi, schimbarile de directie se vor realiza cu curbe,

Teava din cupru se va debita perpendicular pe axul acesteia, fara spanuri.

Restul optim de capilaritate intre teava si mufa trebuie sa fie cuprins intre 0,05 si 0,2mm.Daca
nu este indeplinita aceasta conditie teava trebuie calibrata.

Suprafetele de lipire se vor curata cu stofa abraziva de impuritati si oxizi.

In continuare se va aplica pasta decapanta pe fluxul tevii, iar apoi tevile se imbina folosind un
aliaj corespunzator lipiturii tari.

Lipirea tare -materiale pentru lipit:

cu continut de fosfor: DIN 8531 L-CuAg2P, L-CuAg5P, L-CuAgl 5P

cu continut de argint: DIN 8531 L-CuAg34Sn, L-Ag44, L-Agd45Sn

interval de topire:645-805 0C

materiale decapante:

a. conform DIN 8511-F-SH1

4.3.b. Executarea instalatiilor cu conducte din PVC-KG si KA se va face in conformitate cu
prescriptiile si tehnologiile indicate in Normativ 1.1-78, art.4.19-4.55,

Imbinarile se realizeaza cu ajutorul mufei de pe teava si ale gamiturilor de etansare.
Capatul tevilor care se introduce in maufa sunt tesite la 150 din fabrica.

DPaca se necesita o bucata de teava mai scurta, aceasta trebuie taiata cu un fierastrau cu
pasul dintelui de 2-3 mm.

Garnitura de etansare cat si peretii interiori ai mufei trebuie curatati cu atentie, dupa
care gamitura de cauciuc se introduce in canelura mufei. Asezarea trebuie facuta in asa fel
incat dimensiunea mai groasa a inelului profilat sa cada spre partea interioara. Prin umezirea
garniturii de forma inimii usureaza asezarea in canelura, Se unge cu un strat subtire de sapun
capatul tevii. Este interzis a folosi produse ale titeiului. Capatul tevii asa pregatit se introduce
pana la semn in mufa cu garnitura. Trebuie avut grija ca tevile sa fie coaxiale. Peste diametrul
de O 160 mm se foloseste dispozitivul de imbinare — cricul cu parghie.

Lungimea tevii dupa montare se modifica cu distanta prevazuta intre semnul capatului
tevii si capatul mufei. Imbinarea se executa de catre doua perseane si se poate realiza in sant
sau la marginea santului.

Conductele de scurgere din PVC-KG si KA se vor imbina cu ajutorul mufelor si etansa cu
ajutorul garniturilor din cauciuc, iar pentru traseele orizontale se va aplica si un adeziv pentru
tuburi PVC,

Fixarea conductelor orizontale din PVC-KG si KA se va face cu ajutorul tijelor cu brat
reglabil fixate de planseu, iar coloanele verticale se vor fixa cu ajutorul bratarilor si colierelor
fixate rigid de elementele de rezistenta.

Intre conducte si coliere se vor monta mansoane de cauciuc,

4 4. Fixarea obiectelor sanitare pe pozitie -

Montarea obiectelor sanitare pe pozitie se va face confonn detaliilor tip TPCT Grupa
S2-32. Obiectele sanitare si accesorii subgrupa - Montare obiecte sanitare.
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Benefclarul: ORAS SACUENI
Prolectantul: SC TERM SRL
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Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Ohlectul: constructii si instafatii

Devizul; arhitectura

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Caphtolul de fucrar] UM | Cantltatoa | Pretul unitar |Protul total (Lei)
{Lel)
111 |RCSO&E8A [Demontar: timplare din lemn {usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mp 1,3000
1 mestl, etc.} Malerial:
Mancpera:
Utilaj:
Transport:
11.2 |RPCI42C# |Demantare invelit tigla,olane,placi pres tabla,pas.pve,stc mp | 425,0000
i8. Malterial:
Mancpera:
Utilaj:
Transport;
1.1.3 {20024911 |sortare , folosirea materialului rezultat din desfacere buc 1,0000
Malerial:
Transport:
11.4 |CE19A#  |gheaburl din tabla zincata de 0.8 mm grosime executate pe mi 95,0000
aantier, ianadite prin petrecare pa cal pudin 20 mm s lipite, inclusly Material:
colturile, capacele, stulurile de racordare_la b_urlane, tirantil i Menopera:
carllgele de sustinere,montate pe lungimi mai marl de 20 m —
semirotunde, cu D = 12,5 an ltitaj:
Transpork:
115 [JCE21A#  |Burlane din tabla zincala de 0,5 mm grosime executate pe santier,| ml 68,0000
inadite prin petrecere pe cel pulin 60 mm si lipits, fixate pe zld prin Material:
bratari .di" olel zincat, inclusiv coturlle si aruncatoarele, montate pe Manopera:
lungimi mal mar de 20 m rotunide, cu D = 10,2 cm Ut}
Transport:
1.1.6 |RCSS19A |Desfacersa trepte acces mp 4,0000
%easim. Materlal
Manopera:
Litda):
Transport:
1.1.7 |RCSJ3TA |Desfacer da tenculeli interloare sau exterloare discuite, la paretl | mp | 330,0000
% sau tavane Mateﬂa':
Manopera:
Utila):
Transport:
1.1.8 |[RPCG20C |Damolarea paretilor de zldarfe din: caramida plina, BCA, blocuri metr 1,00C0
% ceramice sau din beton usor, caram|zi GVP, exclualy schela sl U |pMaterial:
curaiirea caramizilor cub Manopera:
Lilaj:
Transpart.
1.1.9 [RCSK41C |Desfacerea pardoselllor recl din plad de belon, marmura, platra, | mp 8,5000
% gresie, plact ceramice, ete Material:
Manopera;
Utilaj;
) Transport;
1.1.10 [RPCH45A1 [Jgheaab din [emn pentru evacuarea molozului m 6,0000
Malerial:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1.11 [TRAD1AS0 |Transportul rutier al pamantulul sau wslezului cu autcbasculanta  |tona 86,0000
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dlst.=50 km

[Material:

Manopera:

Utilaj:

Transpart:

1.1.12

co01A1

Trotuar din beton simplu urnat pe loc

mp

85,0000

|Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1.424

2100012

Beton marfa clasa C 18720 { BC 20/ B 240)

6,6880

Material:

Tranapart

1.1.13

TRADGASD

[ Tranzporiul rutier al betonudul-morarului cu aulobatoniera de 5,5
me dist.=50 km

tona

16,6000

Material:

Wanopara;

(Hllaj:

Transport:

1.1.14

TRACD1AS0

Trensporiul rutier &l materialelor, semifabricatelor cu
autohasculanta pe dist.= 850 km.

{ona

9,0000

{Matarial:

[Manopara:

UHllaj:

Transport:

1.1.15

CEO| A

Invelilori din tigla profilata din arglle arsa, din belon { mortar) de
ciment ¢u coame la acopersuri fara aslereala, asezate pe sipci de
rasincase, executate pe suprafete mai marl de 50 mp, inclusiv
executarea dolillor, pazillor, racordurilor la cosuri etc. tigle din
argila arsa

mp

425,0000

Matertat:

Manopara:

Hllaj:

Transport:

11,184

B8B6BS51

Cule o cap conk tip a1 2,5 180 o 34 5 2111

11,9000

Materlai,

Transport:

1.1.16.2

Tigla cu Joheeb labeu 4 cloc C1 405x230x11 8515

& 00,0000

Matarlal:

Transpon:

i.1.18

20057044

Tigla de coame

70,0000

Materlal;

Transport:

1.1.17

CHO3A%

refacere trepte acces

metr

17,0000

Materlal:

Mancpera:

Utiaj:

Transport:

1.1.18

CEOBXA

Pardoseli din placi de gresie ceramica, patrale sau dreptunghiulare
de acoeasi culoare, asezate simplu

metr
u

patr
at

8,5000

{Materlal:

Mancpere:

Utilaj:

Transport:

1.1.18.1

IE&SM 0242072
3

Flacl gesie Interior

mg

§.7650

[Material:

[Transpart:

1.1.48.2

7431068

cokarar

Hg

11,8500

IMaterish:

[Transpart:

1.1.19

CE14XA

Plinte si scafe din gresie ceramica

metr
u

4,0000

|Matetlal:

IManopere:

Utilaj:

Transport:

11181

283010243548
I3

Elemant rac.grasle

4,0800

Matorial:

[Transport:

CD15A1asi
m.

Pereti din plici PVG

mp

5,0000

|Materiak:

Manopera:

Utllj:

Transport:
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1.1.21 [CGOBXA  |Pardoseli din plac de grasle ceramica, patrate sau dreptunghiulare | metr 75000
de aceeasi culoare, asezate simplu U iMaterial:
p:t" Manopeta:
Uthaj:
Transport;
11211 [263010242072 |Pac greste anliderapanta exleror wp 7,7250
B iMateriat
Transport:
14212 {71088 coloren kg 0.,7500
[Mater at
Transport:
1.1.22 |IZFB5A01+ [Termosistem cu vata minerala bazaltica , pentru fatade tenculte, mp | 335,0000
|montare la inaltimi sub 8m, iznculeli decorative Matarlal:
Manopera:
Utlla):
Transport:
1.1.221 |20025549 Placa rigida da vald bazaltich gr. mm= 160 dim= 6001000 rén mp 35, 7H00]
Materiat
Transport:
11222 20770 [Morter adeziv [ 4 020,500
Matoriat
Trarsport
11,223 [20012601 Tenculela decarativa ce 2 rem % 904,5000/
Malerial:
Transpart:
1.1.23 |IZF146B02 |Termoizolarea acoperisurller cu placi de vata minerala bazaltica de| mp | 310,0000
i tip Isover Profi Terrasse |, terasa necirculabila cu strat de pletris Materlal:
Manopera:
Utilal:
Transpori:
11234 Flaca din vataminerala bazaltica 30 cin mp 310,000
[Matarkal
ITranapat:
1.1.24 |CE13XA  |Astereala din scandur la invelitor! sau la dolifls invellorilor din tigla imetr]  310,0000
si azbogiment U IMaterlal:
p:t" |Manopera:
Utlla):
Transport:
1.1.26 (IZF46B0+ Termeizolatii cu placi Austrotherm la soclud $i fundatii, construc]i | mp 30,0000
fara subsal la soclu de beton - pe exterior [Materiel:
Manopera.
Utilay:
Transport
11251 [20024748 Pleca strisla din polizliren exinudsl ptzolarea subaoludlor 3 soclutfor austratherm xps p | mp 30,3000
gk grose= 100 mm Material:
Transport.
1.1.26 13298955 |Profil soclu cu picurator ml 90,0000
Materisl:
Transport
1.1.27 |[RCSG13A |Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou create sau deterlorate, m 100,0000
% ou mortar M 50-Z, in zldur da: 1/2 caramlda grosime cu caram|zl [Material:
de 240x115x63 mm calltatea ) Manopera:
Ulilaj:
Transpart;
1.1.28 |[CQ16A+ [Tavane false executate din placi de gips-carton, mentat pe schelet | mp | 275,0000
maialic de sustinere suspandat au elemente de tip NONIUS Material:
axecutat cu un sirat de placi de glps-carton Manopera;
Utilaj:
Transport:
14281 [20010044 Placa GK 12,5 lanifugela mp 277,7500
Metarial:
Tranzporl:
1.1.28 [CF0O1A1  [Tencuicl interioars driscuite la pereti si stalpi la pereli gi stalpi, mp | 1 000,0000
axacutate manual, pa suprafeta da zidare de cArAmldE, cu mortar Material;
de var-cdmant marca M10-T fn groaime medie de 2 ¢m, inclusiv .
! ] :
schela pe capre; an?pera
Utilaj:
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Transport:
11204 [2101106 Mortar § me "8,0000|
Material;
Trarsport;
1.1.30 |CFOBC-2# |Glet aplicat manual pe tencuiell interioare driscuile sau pe mp | 275,0000
suprafelele elementsior de beton, axcluslv schela da Ipsos cu Malerial;
adaos de aracet, in doua slreturi (Gipac) |a pereti, stalpi si tavane Manopera;
executarsa mecanlzata a gletulul GIPAG in 2 stratur Ut
Transport;
1.1.31 [CNO2A+  [Vopsitorll Interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru mp | 12750000
intetior, aplicate manual Yopsea Lavabila pentru interior (straful 1 Material:
diluai cu 10% apa si slratul 2, nediluet), eplicate pe suprafete noi ;
mal putin absorgante her peste z;:;pera.
Transport:
1.1.32 |CK25A#  |Usi profilur mase plastice, 1 canat,supraf toc<= 7 mp, inclusly mp 6,6000
|armaturi al accesoril,montate in zld de orlce fel la construclil cu H Matarial:
<=36m Manopera:
Utilaj:
Transport:
112321 [ferzze7 Usa din profile PYG Intr-un canal mp 68,8000
eterial;
Transport:
1.1.33 |[CK12A%  |Us| met.confect.din profiluri de otel laminat,profiur] din banda de | rmetr 1,3000
otel fasonate la recs,incl.armaturl sl accesorll necesare usllor U |Mmaterial:
mont.in zidarle de orice natura la consir.cu H < 35 mintr-un patr Manopera:
canat,cu suprtoeulul < 7 mp incl. at -
Ulilaj:
Transport:
11331 [27a672680118 [Electrud surl.olel s 112612 @43.2 d=3,26mminv. 1.2 ko 0,182
4 bmedat
Trarigport:
11382 g81210330349 USA REZISTENTA LA FOC TIP REI 160 " 1,000,
Malariak
Trarsport
1.1.34 |[TRAC2A50 |Transportul rutler al matarialalor,semifabricatelor cu autocamionul |tona 42,0000
pe dist= 50 km. Material:
Manapera:
Utilaj:
ITransport.
1.1.35 |CB47A1 Scheld metalics tubularg lucrdn pe suprafete verticale ptnZ la 30 m| mp | 365,0000
inaltime inclusiv ; Material:
|manopera:
Utlla:
[Transpori:
1.1.36 |13380145 |Rampa telescopica pt. acces pers cu dizabilitatl cu meonta hue 1,0000,
[Materlal:
[Transport:
Total manopera {ore)
Total greutate materiale (tone)
Material WManopera Utilaj Transport Total
Cheltulddi directa
Alte cheltulel) directe
Cowficlant Valoare Matorlal Manopara Utilaj Transport Total
Contributla aslguratorie pentru %
muneca
Material WManopera Utiiaj Transport Total
Total Cheltuiell Directs
Cheltuiel} Indlrecta %
Profit %

[Total Deviz fara TVA
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Ohlectul: constructit sl Instalatll

Deavizul: rezistenta

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANGIARA

Ne

Simbol

Capitolul de lugrad

UM

Cantitatea

Pretul unher | Pretul total (Lel)
(Lei)

1.21

RCS510A
%

Desfacarea trotoarelor sl pavajslor exacutate cu dale din befon, |a
krotuare, turnate pe loc

mp

75,0000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.2

TRAD1AQS
P

Tranaportul rutier al pamandulul sau molozalul cu autobasculanta
dist.= & km

tona

27 0000

Material:

Wanopera:

| Milaj:

Transport:

1.2.3

TSAC4A1

Sapatura manuala de pamant In spatli limitate, avand sub 1 m
latime si maximum 4.50 m adancime,executala cu sprijinld,cu
evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu
umiditate nalurala adancimea sapaturii 0-1,5 m feren usor

mc

80,6000

{Material:

Manopara:

(Hilaj:

Transport:

1.2.4

H1PO3A1

Transporiul materialalor cu roaba pe primil 10 m

153,6000,

[Matariak

Manopera:

(Hllaj:

Transport:

1.2.5

TRITAADT
1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare
rampa sau teren-auto caleg.1

tona

153 6000,

|Mateartal:

ianopera:

(Hllaj:

Transport:

1.26

TRAU1ADS
P

Transporiul rutler al pamantudul sau molozulul cu autobasculanta
dist.= 6 km

tona

1536000

[Materialk:

anopera:

\AHllaj:

Transpart:

1.2.7

DA18A1

Sirat de fundalic din agregate in amestecuri oplimale, executat: cu
asternere manuala;

me

63,6000

|Material;

[Manopera:

WAllej:

Trangport:

1.28

pietrs sort 16-32

me

64,0000

Material:

Transport:

1.2.9

TRAD1AS0

Transportul rutier al matertaleior,semifabricatelor cu
autobasculanta pe disi.= 60 km.

tona

1056000

Materal:

Manopera:

Wllaj:

Transport:

12.10

TsDOTXC

Imprastierea cu lopata a pemantului afenet in siraturi uniforme de
16-30 cm groslme printr-o aruncare pana la am din gramezi
inclusty sfarmarea buigarilor pamantul provenind teren tare

me

64,0000

IMaterial:

fanopera:

Uhilaj:

Transport:

1211

H1PO3A1

[Transportul materialelor cu roebe pe primdi 10 m

105,6000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Tranaport:

1.2.12

TEO6C T

Plasa de armatura sudata tip stnb d=8mm ochiurile 100x100mm

mp

31,0000

Matarial:

Manopera:
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UWNilaj:
Transport:
1.213 (13308345 |Ancord chimled dliam 12 mm kg 2270000
’ Material:
Transport:
1.2.14 |CBO3XJ  [Cofraje din panour| refolosib cu placa) 15 mm la centurile metr| 131,0000
exteroara, la constructii cu H< 20 m U {Material:
p:ltr Manopera:
Uilaj:
Transport:
1.218 |CAG4A+  |Tumnare baton cu mijlcace clasice in elemente armate sub cota mc 20,6000
zero fundatil, socluri, Adurl de sprijin, peretl aub cota zero - beton imamﬁah
roarfa clasa Manopera:
LHllaj:
Transport:
1.2.16.1 Vibralor de adinclme ora 17,7000
1.2.18 Beion marfa clasa C 20/25 XC2 mc 30,0004
|Material;
Transport:
1.2.17 |TRADBASB) jTransportul rutier al betonului-mortarulul cu autobetoniera de 5,5  |tona 72,0000
me dist.=50 km {Material:
Manopera:
Utitaj:
Transport:
1.2.18 |CC0381 Mentarea armé&turilor din ofel-beton la construcii executate fn kg | 1 033,0000
cofrale gllisante la constructil executats la o indliime pansla 35 m Malerial:
inclusiv, ‘i_r_l 2lements de beton armat turnals in lnterlo_m! . Manopera:
construciilor executate cu cofraje glisante, cu distantieri din mase s
plastice Utilaj:
Transpork
1.2,19 [CZ0302E1 |Confeclionarea armdturilor din atel beton pentru beton armat fin lg 887,000
elemerite de construc]ii tumate in cofraje, excluslv cele executate Material;
[ cofraje glisante fasonarea barelor pentru perstl, grinzl, si&lpi gl Mancpera:
diafragme la construciii obishuile, in ateliere centralizzate, BST500 tilai
[ = 8-16mm .
Transport:
12,26 [czoan2A1 Confecflonarea arméturilor din ofel baton pentnu baton armat in kg | 3546,0000
|$Iemen!e de? construclii tumate In cofrgje, excluslj.' oela gxecutata Material
n coftaje glisante fasqnarea barefor penlru pereti, grinzi, slalpi si Manopera.
diafragime la construciil oblsnulle, Tn atellare cantrallzata, OB 37 D
= 8mm Utilal:
Transport:
12,21 |RCSG32C |[Demolaraa peretifor de zidarle din: caramida plina, BCA, blocurl mp 11,0000,
% cereamice seu din beton usr, caramizi GVP, exclusiv schela si Matarlal:
jcuratirea cararmizior Manopera:
Litilaj:
Transport:
[1.2.c2 |RPCH32B# |Desfacara elem componenta samanta acopais, Indlus sortare mp | 4250000
mater rezult m Material
Manopera:
Ltilaj:
Transpaort:
1.2.23 |RPCHO8B1 [Reparalil la eloments de sarpant dateriorate prin sustinere mp | 4250000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.2.24 |RPCH32A |Desfacersa planseslor din lemn sl a elemeanteler de acoperis metr| 400,0000
% plansea din lemn, Inclusiv duaumeaus, podina intre grinzl, U |Material:
umplutura din moloz sau zgure 8 Indepartarea materiaislor tr -
ezuitato “ P P5t, Manopera:
Utilaj:
Transpori:
1.2.26 |RPCH45A1 |Jgheab din lemn pentru avacuarea molozulul m 6,0000
Matarial:
Manaopera:
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Utilaj:
Transpart:
1.2.28 |TRAJ1AS0 |Transportul rutier al pamantului sau rmolozului cu autchasculanta  |tona 80,0000
P dist.=50 km Malesial:
Manopera:
Utilaj:
Transpart:
1.2.27 |TRADZAS0 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul |tona 10,0000
pe dist= 50 km. Material:
Manopera:
LHilaj;
Transport:
Tatal manopara {ore)
Total groutate materlale (tone}
Material Manopera Utlla) Transport Total
Cheltuieli directa
Alte cheltuloll diracta
Coaficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia aslguratarie pantru %
munca
Material Manopera Utllaj Transport Total
iTotal Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
[Total Deviz fara TVA
Oblectul: constructli i inatalatli
Devlzul: instalatli electrice
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Gaphtolul de lucrarl UM | Gantltatea | Protul unltar |Pratul total (Lel)
{Lei}
134 |ER10A1 Carpuri de iluminat speciale difuzant (indusirial) melalic, de tip buc 62,0000
plafonierd difuzantd, maniat ps diblud din material plastic Malerial;
Manopera:
Ulilaj:
Transport:
1.2.2 corp iluminat 12w IP44 culed cu senzor de miscere BUG 11,0000
Material:
Transpozt:
1.3.3 corp lluminat 27w cu led BUC 7,0000
Material;
Transport:
1.3.4 corp luminat 36W culed ptlabla 1P23 BUC 6,0000
Material;
Trensport:
1.3.5 corp iluminat cu LED 40W 3800Im buc 34,0000
Material:
Transport:
1.3.8 corp iluminat cu LED 27W cu kit 1 h huc 35,0000
IMateral:
Transport:
1.3.7 corp lluminat cu LED 72 cu kit 1 h IP54 bue 1,0000:
|Materiat:
Transport;
1.3.8 |[EE10A1 Corpuri de lluminat spedale difuzent {industriel) melalic, de tip buc 2.0000
plafanlerd difuzants, monlat pe diblur din material plastic [Materiat;
Manopera;
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Utilaj:
Transport:
1,381 (Com da lluminat de slguranta exk 6w culed, ou kit min 1 IP66 BUC 2,0000]
Meterlal:
Transpoyl:
13.9 [EE10A1 Corpurl de liuminat spedale difuzant {Industrlaly matalle, de tip hue 7,0000
plafoniers difuzantd, montat pe diblurl din material plastic Materlal:
Mancopera:
Utilaj:
Transport:
1.38.1 [Muminat da siguranla de evacuars § w culed, cu kit e 1h BUC 7,0000{
Metarlal:
[Transport:
Total manopem {ore)
Total greutate materiale ({tone}
Materlal Manepera Uila] Transport Tota)
Cheltuieli directe
Alta cheltulell directa
Coaflclemt Valoare Matarlal Manopera Utlla) Transport Total
Contributla asiguratore pantru %
|munca
Materlal Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Chelluigli indirecte %
Profil %
[Total Deviz fara TVA |
Qblectul: constructii si instalatil
Devizul; Instalatii termice
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucran UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total {Laf)
. {Lsl)
141 [13413860 |Roblnat unghi termaostatabil d.1/2"+ montaj bug 15,0000
Malerlal:
Transport:
142 [13446891 |monla] Contor general de caldura la cazan existent bug 1,0000
Material:
[Transport;
Total manopara (ofe)
Total greutate materiale (tona)
Materlal Manopara Utila) Tranaport Total
Cheltulel] directe
Alte chettuiell directe
Coeflclent Valoare Materlkal Manopera Utilaj Transport Total
Conlibutla asiguratarie pentru %
munca
Matarlal Manopara Utlla) Tranaport Total
Total Cheltutell Dimcte
Chaltuiell indirecte %:
Profit %

[Total Deviz fara TVA

Oblectul: constructlf el instalatli

Devlzul; instalatli santare
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrar UM | Cantitatea | Protul unitar | Protul total (Lei)
(Lal)
181 [IC32A1% (Teava din cupru montata prin sudura la coloane in Instalailile de m 20,0000
incalzire cendrala cu diametrul exterior de pana la 15,0 mm inclusly Matarial:
Manopera:
Utllaj:
. Transport:
16,2 (3334358 [Teava cupru cu lzclatie bare DN 15 woeste, cu colur, teurl, mufs, | m 20,0000
supart prindere, racord Matarial:
Transport:
1.5.3 [IC32B1# {Teava din cupru montata prin sudura la coloane Ininstalatlile de m 40,0000
lincalzire centrata cu dlametrul exterior de 18,0 mm Niaterial:
Manopera:
Utllaj:
Transpor:
1.5.4 3334429 |Teava cupru cu izolatie bare DN 18 woeale, cu coluri teurt, mufe, m 40,0000
suporti prindere, racord Material
[Transporl:
155 |IC32D1# |[Teava din cupru mondata prin sudura la coloane In instalatllle de m 10,0000
lincalzire centrala cu diametrul exterior de 28,0 mm tMaterial:
|Manopera:
Utilaj:
[Transpor:
1551  |3334584 Tagva cupry bare DN 28 woests cu izolatie+ fitinguri m 10,1180
Meterisk:
[Trensport:
1.56 |[IC32C1# |[Teave din cupru montate prin sudura la colcana ininstalatlile de m 32,0000
lincalzire cantrala cu diarmetrul sxtericr de 22,0 mm |material:
|Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.58.1 Teava cupm bare DN 22woests, cu collx], turd, mue, racond m 32,3848
[Materia;
[Transport:
1.5.7 |SDO7A#  |Rebinet de trecers cu ventil 3l mufe, cu sau fara descarcare, buc 12,0000
pentrt tev] otel,d=3/8 - 1/2 [Material;
|Manopel‘a:
Utilaj;
Transport;
1571 |[4201782 Robinel coltar cu vendll DN /2 brava hue 12,0000,
|Material;
Transpori:
158 |IC40B1# |Bratara pentru fixarea condustelor din otel 1 1/4 inci-2® pentru buc 50,0000
instalatlf de incalzire cantrala sau gaza montaia prin dibluri de PYC {Material;
pe zid caramida [Manopera;
LKilej:
Transpaort
1681  [4204004 Bratara tevi Inslalalll apa L 50,0000]
Walerlal;
Transport:
1.58 ISFOtA1 Efectuare proba de etas. ia pres. a Instalatie inter. de apa/la cond.| m 102,0000
otel zn. sau pb. pras. nclusiv armaturd Materal:
Manopera:
Utita]:
Transport:
1.5.10 |SFOSA# Spalare inatal apa rece sau calda,execulata din teava din otel m 102,0000
zIncata, d=3/8 - 2 Malerial:
Manopera:
Utllaj;
Transport:
1.5.11 |[RPSCR6A# |Demenlarea oblacte sanitare buc 92,0000
|Material:
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Manopera:

Ufilaj:

Trarsport:

1.6.12

RPIB12A%a
s,

Damontare instalatli deapa rece si apa calda menajera

bl

1,0000

Material:

Manopera:

Ulilaj:

Transpert;

1613

SL04AR

Baterle amastac brat bascul,staliva,pentru lavoar sau spalator,indif
inchidera incl pentru hand,d=1/2

buc

3,0000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.5.13.1

13360869

Baterrla layoar cu senzor pt. apd cakid §i rece, Ov

3,0000)

ECIER

Transport:

1.6.74

SCOVBA

Lavoar din portalan sanitar, montat peconsote flxate cu diblur de
lemn pe zid de baton

bue

3,0000

Materlal:

Manopeta:

Utilaj:

Transport:

16141

+ 2442329

Lavoar ceramis u pidestal alb,80x46,8 om

3,000

RECIER

Transport

1.6.14.2

+ 4203619

Conscla brat dublu  emailala 360mm cal1 & 3343

6,0000

DECIE

Transport:

1616

SC13B1

Was pemiru closaet din partelan sanitar cu sifon interior p tip . . .

bue

6,0000

Material:

Manopera;

Utilaj:

Transport:

1.516

2442767

Vas closot

bue

5,0000

|Material:

[Transport:

1.517

28888757

(Vas closet persoane cu dizabllitati

buc

1,0000

|Materlal:

Transport:

1.5.18

SC16E1

Rezervor pentru spaléra vas we din portelan tip r2 Montare la
semiinaltime cu dibl de lemn pe zid de beton

buc

6,0000

|Material:

Imanopera:

Utlla:

[Transpori:

1.5.19

SC18A5

Rama pentru vas de cioset,din poliproplkena cu capac

bue

§,0000

|Materlal:

[Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.5.20

SC30A2

Suportpentru hirtle calltaiea 1 (porthirle) din portelan santar ki 1

bus

£,0000

{Materlal:

|Manapera:

Utllal:

Transport:

1.5.21

SC25A1

Efajera dinportedan santtar tip

buc

3,0000

Materlal:

Manopera:

WHllaj:

Transport:

15211

[2451485

Etsfera portalan tip 62,30 ab  eini7g

30000

4 aderbol

Transport:

1.5.22

SC26A1

Colinda sanit. semicrist. marginl. slef. cu dimens.400x500mim

bue

3,0000

Material:

Manapara:
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)

Utilaj:
Transport:
1.5.23 |SC28B2  |Sapiniera dinportelan sanitar,flp sa1-16,aparenia simpla hue 3,0000
[Material:
|Maropera:
Utilaj:
Transport:
1.5.24 |SB08C#  |Teava ps,pp,pp-r pentru canalimbin cu garn cauciuc,Montare apar| m 2,0000]
sau ingrop sub pard,dn=50 mm [material:
IManopera:
Utitaj:
[Transporl:
1,5.24,1 Tub nfa canal, paliprop ignif,dlam 50 mm & L = 1000 mm b 2,0000
Muateral:
[Transpart:
1.6.25 [SBO8D#  [Teava pe.pp,pp+ pentru canal jmbln cu garn caudiuc,Montars apar| m 3,0000
|seu ingrop sub pard,dn=75 mm |Material:
Manopera:
Utila):
Transport:
1.5.25.1 Tub rufa canal, poprapilena ignil,dsm 40 mm si 1= 1000 mm i 3,0000)
[Mietertal:
Transpark
1.5.26 |SBOOER  [Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu gam cauduc,Montare apar| m 14,0000
sau ingrop sub pard,dn=110 mm |Material:
(Manopera:
Utila):
[Transporl:
1,5.28.1 Tub rrufa poliprop ignif,diam $10 mm &1 L = 2000 mm o 7,000
Matered:
Transport:
1.527 |SA4411 Bratara pentru fixarea conductelor otel+pve da alim. cu bue 10,0000
apa+gaze,Monlare prin impuscare,cond. avand d=2 142 toll IMaterial:
Manopera:
Utila):
Transport:
1.528 [SB21C1 Piesa de curatare pvc-u,peniru canalizare,ou imblnare prin lipire hue 1,0000
avand d=110 mm Materlal:
Manopera:
Utlla):
Transport:
1.5.29 lAerator automat PP D110mm hue 1,0000
|Materlal:
[Transport:
1.5.30 [SBO9BE  Plese legatura (cot red,piesa curat mufe dubla,comp hue 4,0000
dilat}pe,pp.pp-r canal imb gm caucdn=40mm [Material:
IManopera:
Utilaj:
[ Transport:
1.5.31 Cot mat plast ppD = 40 mm bl -4,0000
|Matertal:
[Transport:
1.5.32 |SBOUC#  |Fiese legatura (cot,red,plesa curat mufa dubla,comp buc 54,0000
dilat)pe.pp.pp-r canal Imb g cauedn=50mm [matertal:
IManopera:
Utilaj:
Transport:
15,33 Cot mai plast (pe,pp,pp-r.ete) canal,imbin gam cauc D = 50 mm bues 1,0000
|Matexial:
Transport
1534 [SBOSE#  |Piese legalura (col.red,piesa curat mufa dubla,comp bug 10,0000
dllat}pe, pp,pp-r canalimb gm caucdn=110mm Materal:
Manopera:
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Utilaj:
Transport:
1.6.35 (6704144  |Cot mat plast (pe,pp pp-r.ete) canalimiin gam cauc D= T10mm | buc 7.0000
|Material:
Transport
1.5.36 Ramiflcalle ,canal,poliprop ignif,d1 = 110; bug 2,0000
|Material:
Transport:
1.5.37 Ramificatia jnstal canal.poliprop 110/50/110 bug 1,0000
|Waterial:
Transport:
1.5.38 [SES6A#  |Flltru paniru apa potablla, cu mufe filatate pentru monta] pe b 1,0000
conducta,dimens 1 -2 [Material:
[Manopera;
Utilaj:
Transport:
1.5.39 [TFDO1A1  |Manomatru montat pa conducta bug 2,0000
|Material:
[Manapera;
Utilaj:
Transpart
15301 [7320016 Manomst T 2,0000
{Material;
Transporl;
1.640 [AMCAE2F [Termomanomalre trasportarsa si montarea aparatulut pe panou, | buc 2,0000
derularea tubulul capilar, introducsrea butbulul in {saca, umplerea Materal:
tecii cu lichid de omogenizare, inchiderea tedii cu sfectuarsa Mznapera:
probelor Indicate ——
Utilaj:
Transpart:
1641 [1290262¢8 |[Termomanomelru pentru Instalatll apa sl da incalzire axial6 bar, | bus 2,0000
120° Materal:
Transport:
1.6.42 |IA20A1# Supapa de siguranta montata prin insurubare avand diametrul bue 1,0000
nominal de 142 inci. . . 1" [Mateial:
[Mancpara:
Utilaj:
Transport:
1543 (13361199 |Supapa de sigurenta 3/4* Gbar buc 1,0000
Matanak:
Transport:
1.5.44 |ICO4D1#  |Teava din ofel neegra sud. long. pentru Instalafie nefilet. Montare 1 m 30,0000,
prin sudura la leg. comp. incalz. in distributie in Instalatie incalz Matsral
centrala pt dad prod cu diametrul da 1" Manopera;
Utila]:
Transport:
15441 [2304847 Teava pentru Inatakati.neagra nefllm - 2501 ) OL 52 13 7656+ fiting m 30,3000,
Malerlal:
Tranaporl;
1.6545 |ID04B1# |Robingt de {recere sau retinere cu mufe peniru instalatli de buc 3,0000
incalzire centrala cu diametrul de 1 " -1 142" Materal:
Manapera:
Utilaj:
Tranaport:
1,5.45,1 FRabinal da tracere cu stera pantru apa, tp fe - fi cu Dn 25-85 bue 23,0000
Matarial
[Transpart:
Total manopera {ore}
Total greutate materiale {toneg)
Matarial Manapera Utitaj Transport Total
Cheltuiefl diracts

Alte cheltulell directa
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Beneficiarul: ORAS SACUENI
Proiectantul: SC TERM SRL
Obiectivul: Lucrar| de reabilltare avand scopul cresterii in eficientei energetice al cladirii scolil glmnazieke din loc. Ciocaia , orasul Sacuenl

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbal Danumirea resursei materiale - Cantitatea| UM | Pretul unitar | Pretul total Greutale Cosgt
{Lol} {Lal) transport
{Lel)
1 corp lluminat 12w IP44 cu led cu senzor de 11,0000 BUC 0,0000
miscare
2 corp lluminat 27W cu led 7,0000| BUC 0,C000
3 corp Huminat 30W ouled pltabla P23 5,0000| BUC 0,0000
4. lluminat de siguranta cde evactare 5 w cu led, 7,0000| BUC 00,0000
cu kit min th
5 |6312443 |Accesoriu met.zo.umont.pl.iab. ond.te simbol 5,0000| buc 0,0005]
01011
B Aerator automat PP D110mm 1,0000| buc 0,042
7 5904770 |Adigj de lipit staniu-plumk: Ip30 4,2500( kg 0,0042]
S |5904770 [Aligj de lipit staniu-plumb Ip30 9,83680| kg 0,0096]
|2 |20011250 |Amorsa deko 78,5000 kg 0.0765
10 |13308345 |Ancord chimica dlam 12 mm 2270000 kg 0.0000;
11 {20021083 |Apa 18,5000 me 16,5000
12 |20021063 |Apa 0,1540| mc 0,1500
13 |41001162 |Apa 0,08683] me 0,0853
12818
14 [B6202806 |Apa indusfriala pentru 1,7450| mc 1,7450
lugr.drumur-terasamente in clateme
15 62028068 |Apa Industriala pentru 3,1800| mc 3,1800
luer. drumuri-lerasamente in cisteme
16 |41001162 [Apa industriaka pentru lucrari 0,1200] mc 0,1200
02506 drumurl-ierasaments In dstemne
17 [6202818 |Apa Indusiriala pantru moriare si betoana de 0,8500| mc 0,8500
la reten
18 16202818 [Apa industriala pentru morare si betoane de 5,2750] me 52750
la retea
19 |6202818 |Apa Industriala pentru morare sl betoana de 2,9500 me 2,8500
la retea
20 |+ Apa potabila 0,0030] me 0,0030
6202620 :
21 |6202820 |Apa potabila 0,0080) mc 0,0000
22 |6202820 |Apa potabila 0,0780] me 0.0720
23 8109926 |Aracet dp 50 mich ni 1345-64 44,0000| kg 0,0458
24  |20010003 [Barnda de etansare 50 mm 4125000 m 0.4125
25 [6621533 |Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 1420000 m 00014
10mx20mm s 3668
26 [4702963 [Banda otel zlncata 30x3 mm 23,2750} kg 0,0233
27 [200M2533 |Bariera de vapon 341,0000f mp 0,3410
28 |13360698 |Raterie lavoar cu sanzor pt. ap4 calda si 3,0000} buc 0.0000
race, Gy
28 |6200585 |Benzina aulc neetllata fip cofr 75 normala s 0,7200| kg 0,0000
176
30 |[6200888 |Benzina auto neetilata fip cor 75 normale s 0,024Q] kg 0,0000
176
a1 |2100812 [Reton marfa clasa C 16/20 { BC 20/ B 250) 8,8860] mc 0.0000
a2 Beton marfa clasa C 20425 XC2 30,0000 mo 72,0000
33 2901167 |[Bile mansle D = 7-11cm L = 2-6m rasincase 8,3780] mc 3.8250
5, 1040
34 [2600220 [Bitum pentru drumurl tip O 180/200 5 754 7.2250] ky 0,0079
35 |20010083 [Bol de ancore in {avane din beton-armat 8 % | 357,5000] buc 0,0018
35 mm
36 |58934R4 |Boll de impuscat 10,0000] buc 0,0002
37 [6311982 |Bratara din otel zine pentru burlane 33,8000 buc 0,0141
{semirotunde sau drept)
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38 (4204004 (Braiara tevl instalatll apa 50,0000] buc 0,0106
39 (4204111 |Bratara tevi instalatl apa sf gaze 2172 10,0000 buc 0,0037
40 |7306661 |Bumbac de sters 63,7500 kg 0,0844
41 16832390 |Burghiu cu cep widia D = 16 mm 3,0000| huc 0,0024
42 |6832390 |Burghiu cu cep widia D = 16 mm 2,0000{ buc 0,0018
43 6832352 |Burghiu cu cep widla D = 8 mm 2,5000| buc 0,0013
44 2300347 (Caramida pline m100 cal.1 ¢2 240x115x63 720,0000{ buc 2,1600
s457
45 17308164 |Carbura calciu tehnica (carkld) slas 10263 3,9600| kg 0,0044
468 |7308184 |Carbura calciu tehnica (cerbld) stas 10283 0,2060 kg 0,0002
47 |6311231 |Carig din alel zincate peniru jgheaburi 142,5000] huc 0,1012
48 |¥300326 [Carpe de sters, din bumbagc de vrice culoare 0,0150] kg 0,0000
40 |7308310 [Carton ond tip2 din hirt ambal.tip p 0,0600] kg 0,0001
P20gimp,sulur 1m
50 |7308498 [Cartus plstol imptintat bolturl callbru 6,3 mm 10,0000| buc 0,0003
LMo
51 |§101348 |Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62 0,3000] ky 0,0000
52 |6101348 |Chit de cutit gri 1522 ¢ 8%1-1 stas 6592-62 5,0000] kg 0,00556
53 |6102815 |Chit siliconic 1,1550] ky 0,012
54 128511221 |Ciment alb 244000] ky 0,0244
014086
55 2100024 |Ciment| 32,5 (P 40) sact 0,6000] kg 0,0000
56 |2100402 |Ciment l B 32,5 (M 30) saci 304,7200] kg 0,3078
57 |2100402 |Ciment Il B 32,6 (M 30) saci 122,0000 kg 0,1232
58 |[6110378 |Clei de oase macinat 8,0750] kg 0,0091
58 [20010052 |Clema NONIUS 715,0000| buc 0,0715
80 |6110467 |Codez 100 adeziv nii 4721-76 0,0840| kg 0,0000
|61 6110467 |Codsz 100 adeziv nit 4721-76 0,0750] kg 0,0001
|62 7331068 joolorant 1,6000] kg 0,0019
lez |+ Consola brat dublu  emailata 350mm cal.1 6,0000] buc 0,0079,
4203519 |8 3343
64 Corp da lluminat de slguranta exit Sw eu lad, 2,0000} BUC 0,0000
cu kit min 1 1IPG5
65 corp iluminat cu LED 27W cu kit 1 h 3,0000} buc 0,0000
66 corp lluminat ow LED 40W 3800Im 34,0000] buc 0,0000
67 corp lluminat cu LED 72 cu kit 1 h P54 1,0000} buc 0,0000
63 7311238 |Cosltor allaj 4,7500F kg 0,0048
69 |6704144 Cot mat plast (pe,pp pp-r.etc) canalimbin 7,0000¢ buc 0,0017,
garn cauc D = 110 mm
70 Cot mat plast (pe.pp.pp-r.etc) canal,imbin 1,0000| buc 0,0000
garn cauc D= 50 mm
71 Cot mat plast ppD = 40 mm 4,0000| buc 0,0002,
72 |5886943 |Cuie 37,2000 ky 0,0372]
73 |5887049 |Cuie cu cap conictlip A15x120QL 37, 9 56,8000 kg 0,0079
2111
74 [5888801 |[Cule cucap conictip A 2,24x 50 s 2111 18,0000 kg 0,0209
76 |[56886942 |Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 1,0950| kg 0,0013
3x70 01 348 2111
76 |5886851 |Cuie cu cap conictip ad 2,6 x 60 of 34 & 2111 11,9000 kg 0,0138
77 (71068613 |Decoifrol 15,7200 kg 0,0157
78 |+ Diblu din lamn 12,0000| buc 0,0008
2950716
78 [2950716 |Ciblu din lemn 30,0000| buc 0,0000
80 |6720949 |Dibludin PYCoull=8 mm 50,0000 buc 0005
81 20010008 |Diblu DNG cu surub autofilelant 440,0000( buc 0,4400,
82 6719251 |Diblu PYC marimea 1 nil-1030-75 142,0000| huc 0,0227
83 |20025381 |Diklur cu rozeta de plastic si cul de metal 2 010,0000| buc 0,2010
84 |7317232 |Dicloretan cs, 17/73 0,0960}F kg 0,0000
85 |7317232 |Dicloretan cs, 17/73 0,0350] kg 0,0000
86 |[731831% |Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%} cu 0,5225] kg 0,0005
92% substanta uscala
87 6719093 {Distarler din m.plasti.pt poz.arm.in beton 308,9000] buc 0,0031
pentru grinzl
88 |2918838 {Dulap fag impragnatt balotatl jun G = 1 8- 6m 0,2020] mc 0,2338
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|Materlaf marunt { Canepa fulor,ulel de In

cla
8% 120101029 |Dulap rasinoase 5 942 0,1310| me 0,0655
60448
90 |2004406 |Dulap rasinos tivil clasa A gR = 48mm lun G 4,2500] me 2,1260
= 3,50m s 942
91 [5903105 |[Elecirod pentru lipit cupru I-cu pb de 2x2x500 2,710 kg 0,0027
mmi
92 15801259 (Eleclrod sud.otel 5 1126/2 e43.2 2x350 0,1320] kg 0,0002
Inv.supert.
93 [27357259 iElectrod sud.otel 5 112612 843.2 d=3,25mm 0,1820| kg 0,0002
01194 inv, r1,2
94 (20010054 |Element de prindere In cruce pantru CD 632,5000] buc 0,8487|
95 |26301024 [Element rac.gresie 4,0800] m 0,0122
35493
98 20010067 |Elemente inferfoare de suspendare tip 357,50000 buc 0.5362
NONIUS
97 20010058 |Elemente superloare de suspendara {Ip 367,6000] Hue 0,5382
NONIUS
98 K0111082 |Energie electrica 0,3640] kwh 0,C000|
02741
99 6202741 [Energle electrica la contor pentru lucrart de 8,6000] kwh 0,0001
congtructie-amonta
100 |2451485 |Etajera portelan tip 2.30 ak  cinl 3,0000] buc 0,0000
718
101 [2100880 JFiler de calcar fip 1,5aci, s 539 13,1750] kg 0,0132
102 |[00Q02881 JFILTRU Y D1 1,0000] BUC 00,0000
103 |7322940 IFuior cinepa 0,0300] kg 0,0000
104 |7322940 |[Fuior cinepa 0,1000] ky 0,0001
105 |7322940 |[Fuior cinepa 0,1060] kg 0,0001
108 [2914152 |Grinda stejar cu 2 fete G = 12/112-15/25mm L 0,0180] me 0,0144
= 5-6m
107 20017927 |Grund MINIL DE PLUMB 0,9100] KG 0,0009
108 120025383 |Grund unlversal 50,2500 kg 0,0059
109 [7326046 [Hartie absotbanta 0.2730] kg 0,0003
110 |7325046 {Hartie abeorbanta 0,8420] kg 0,0008
111 |7324609 |Hartie de ziar 50g/mp stas 260-70 In sulurl 0,0350] %y 0,0000
112 |6001616 |Hartie slef.usc.aticla foi 23x30 gr 6 51681 (,8500] buc 0,0000
113 |600t616 |Hartie slefulre uscata slicla fol 23x30gr 6 0,1000] buc 0,0000
|s1881
114 |BO01472 |Hartie slefuila uscata cu en foi 23x30 gr 6 3,8600] buc 0,0001
51561
115 126811160 |HIRTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 8 0,6500] buc 0,0000
01472 51581
116 |+ Insos pantru constructil 1lp A, saci, s 545M 0,7600] kg 0,0008
2100830
117 |2100830 |ipsos pentru censtructii ip A, sad, 3 545/ 1,8000] kg 10,0000
118 |2100830 |Ipsos pentru constructii ip A, sad, s 545/ 238,8000] kg 0,2397
119 120043848 |Izolatie bitumincasa 111 b 15,0000] kg 2,0150
120 [2004384¢ |lzolatie biluminoasa 1k {lipire pollstiren) 24,0000] kg 0,0240
121 |+ Lavoar ceramic cu pidestal alb,60x45,5 cm 3,0000] buc 02,0405
2442320
122 [2958880 |Lemn de foc foioase tari | 4m livrabil din 7,2250] kg 0,0072
depozit
123 |7322015 [Manometru 2,00001 buc 0,0018
124 22222222 |Material {marunt dispozitive da sustinere, 6,0000f % 0.0000
22902 piese de legatura, afc.) - cu valoare calculata
125 22222222 |Material {(marunt, dispozitive de sustinera, 6,0000{ % 0,0000
22002 piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata
128 |20024548 [Material marunt 3,0000| % 0,0000
127 13084291 [Material marunt 0,5000( % 0,0000
128 |3084291 |Material marunt 1,000 % 0,0000
120 13064281 [Material marunt 2,0000( % 0,0000
130 |7801048 |Materia! marunt ([ Canepa fuior,ulzi de in 1,0000[ % 0,0000
slcativat,grund miniu pb,seis, )
131 |7801049 20000 % 0,0000
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|3icalivat,grund miniu pb.etc. )

jsubsalurlior si soclurllor austrotherm xps p gk

132 17801111 |Mate:ia] manunt (apa tare, carbuni) 20000 % 0,0000
133 17801111 |Material maiunt (apa tare, carbuni) 86,0000 % 0,0000
134 |7801001 [Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 1,5000| % 0,0000)
scoabe) din valoarea materialelor explicitate
136 |20068485 |[Mambrana biturninoasa V, cu grasimes de 6 31,0000 mp 0,0000)
mrm, cu un cominut ridical de
stiren-buladien-stiren, flexibila la temperatura
de -15°C
138 |13449881 [montaj Contor general de caldura la cazan 1.0000) buc 0,0000.
existent
137 |20018770 [Mortar adeziv 4 020,0000] kg 4,0200
138 20043650 |Mortar adezly 50,0000] kg 0,0800
139 [2101195 |Mortar tenculala 18,0000) me¢ 0.0180
140 |4120169 |Mufa fonta maleabila m2 3475 DN 251 zn 2,0000] buc 00002
141 |4035824 [Mufa otel pentru tevl filatete 85560 DN 31 2,0000] buc 0,0001
11/4
142 14212022 [Nigip sortat nespalat 0-1 mm 0,0088] me 0,0088
00496
143 14212022 |Nislp sartat naspalat da rau 0-7 mm 0,3400] mo 0,4590
00525
144 12200525 |Niglp sortat nespalat da rau si lacuri 0,0-7,0 4,9300] mc 68,6555
mm
145 (2200525 |Nisip sortat nespalet de rau si lacuri 0,0-7.0 0,5700] mc 0,7695
mm
146 14212022 |Nisip sortat naspalat s 1667 0,6040[ mc (,8154]
06220
147 |5886746 [Nit POP panaurl tabla 20,0000¢ buc 0.0002
148 |2506684 [Oghnda geem tras siefuilt Sx400x500 mm 3,0300] huc 0.0000
s 8042
149 Otel beton profil neted OB 37 5438 D =6rmm | 3494800 kg 0,3495
150 |2000030 |Otet beton profil neted OB 37, stas 438 D=6 12,0000 kg 0,0120
mm
151 |2000030 [Otsl baton profil nated OB 37, stas 436 D= 6 21,8500 0,0219
mm
162 Otel beton profil periodic BET500 893,8700| kg 0,6038
163 |5904512 [Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 1.8600] me 0,0226
clasa A
154 |5904512 |Oxigen tehnic gazos imbutellat stas 2031 0,4120| mc 0,0080
clasa A
155 |20301229 [Pancu cofraj tego de 15 mm s 9867 23,5800 mp 0,6895
60723
166 18109482 |Pasta de lustruit 253 d.002-30 nir 4900-72 0.2360] kg 0,0003
157 120010014 |Pasta imbkinare 82,6000 kg 0,0825
168 18715504 |Plesa curatire din PVC cu ecapac D =110 mm 1.0000 bue 0,06008
nli 2167
1568 (20058486 |Pletrs 16-31 MM 93000 mo 0,0000
180 [14211022 [Pletrs clurull,spalat 7 ...16 mm 02550 me 04080
00147
161 pletris sorl 16-32 64,0000, me 102,4000
162 |5840405 |Plulita hexagonala grosolanaAMBgr.5s 10,0000} buc 0,0001
922
183 |5840768 |Piulita hexagonala grosolanaBM 8 gr. 6 12,0000 fbuc 0,0000
922
164 Placa din vata minsrala bazaltica 30 cm 310,0000( mp 0,0000
166 |20010044 [Placa GK 12,5 ignifugata 2777500 mp 02777
186 |6622159 jPlaca marsit M 100-500%3,0 mm & 3498 0,3400, kg 0,0004
187 |66822088 |Placa marsit M 40-250x2,0 mm 5 3498 0,0840| kg 0,0001
168 |6821844 |Placa marsit M 5-250x1,5 mm & 3498 0,3000] ko 0,0000
169 {2026412 [Placa PFL dure standard calll 1fn 0,0438] mo {1,0438
1830x1700%6,0 nam, 5 6086
170 6717875 |Placa pvc 7,75000 mp 0,0271
171 |20025548 |Placa rigkla de vatd bazalticd gr. mm= 150 351,7500] mp 0,0352
dim= 600x1000 mm
172 20024745 |Placa striata din polistiren exirudat pt izolarea 30,3000| mp 0,0000
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Jaros= 100 mm

173 |6621650 [Placa teh.caucluc gar.f ins.tex.rez.pet lip. na 0,0300] kg 0,0000;
5 mm
174 [6621703 |Placa teh.caucluc gar.fins.text rez.pet tip.pa 0,0420] kg 0,0000
4 mm
175 |20301229 |Placa] fag tip p gr=15 mm 5 1245 00855 me 0,0524
60709
176 |28301024 |Placl gresle antlderapanta exterior 7,72501 mp 0,1545
20723
177 |26301024 [Placi gresie Interior 8,7550| mp 01751
20723
178 |20043839 jPlasa din fibra de sticla 33,0000 mp 0,0003
179 |20025382 |Flasa din fibra de sticla 165 kgfmp 402,0000( mp 0,0402
180 120042688 |Flasa sudata pentru B.A. din OL 37 tip 24800 buc 0,1662
118g-286 s438/3-80
181 12453615 |Port- hirde portelan hi-1 alb ©1 6,0000] buc 0,0000,
182 20010060 [Profil de fixare UD28*27 72,0 din otel 2475000 m D,1485
gakvanizat
183 13296955 |Profil soclu cu picurator 30,0000( ml 0,0000
184 (20010059 |Profil transversal CDS0/ 0,6 din ofsl 1100,0000f m 0,6600
Iga_[vanizal .
185 |7336204 |Racord flexibil, avand diametrul de 1/2 6,0000] buc 0,0132
186 |4038018 |Racord olandez pn 100 51803 DN = 20 g 3/4] 4,0000] buc 0,0041
187 Ramificatie ,canal,poliprop ignif.di = 110; 2,0000] buc 0,0037
188 Ramificatic instal canal,poliprop 110/50/110 10000 bue 0,0001
189 (13390145 [Rampa lelescopfca pl. acces pers cu 1,0000| buc 0,0000
dlzabilitafl cu montaj
190 |2018784 |Rigla fag naaburite db tiv. G = 0,3600[ mc 0,2880
50/50-80/80mm L = 1,80-4m
191 13413860 |[Robinet unghl termostatabll d.1/2"+ moniaj 15,0000 buc 0,0000,
192 14201782 [Robinet coltar cu ventil DN 1/2 bravo 12,0000 buc | 0,0036
193 Robinet de trecera cu sfara pandru apa, tip fe 300000 buc (1,0030
- fi cu On 2685
194 1201925 |Robinet rezerv, we alama 38 semiinaltime 2 6,0000] buc 0,0000
82377
195 [4201937 |Robinet rezerv. wo am colt 3/8 samilnaltime 3 8,0000| buc 0,0000
52377
186 4201614 |Robinet trec.vent.mufe,alama, r 2,0000| buc 0,0005
bach.pnG-8uc,s.a83-1/2
197 |+ Salba de cauclue m3r mm nf 12,0000] buc 0,0001
86821337 |202-70
148 |8621337 |Saiba de cauciuc m3r mm nf 202-70 12,0000| buc 0,0000
199 [5881241 |Saiba gros.plata pentru metale M 10, OL 34, 50,0000 buc 0,0005
51388
200 12453512 |Sapuniera sa 1-15 (aparente} alb ¢.1 ni 544 3,0000] bue 0,0000
201 (3803128 |Sarma moale obisnuita D = 1,12 QL 32 s 8589 10,3300 kg 0,0103
202 [3803142 [Sarma moale obishuita D = 1,25 mm, QL 32 0,0840] kg 0,0000
5 869
203 13803142 [Sarma moale obishulta D = 1,26 mm, OL 32 0,0070) kg £,0000
s 889
404 [3803166 [Samma moale chisnuita D = 1,6 OL 32 5 88D 0,4660| kg 01,0005
205 13805578 [Sarma moale zIncata, D = 1,28 mm QL 34 4.2500 kg 0,0042
208 (3803910 |[Sama olel moale,neagraD=126m 0,0900| kg 0,0001
207 [5903485 |Sarma plina pentru sud.sl Inc.sub fux 0,7800| kg 0,008
512Zmocri 4
208 2803996 [Scandura rasin lunge liv ¢ls D gR = 2dmmL 34000] mc 1,7000,
= 4,00m s 942
208 (2803153 |Seandura rasinoase geluite 10-20x80-120 17,6000 m 0,0128
{mm
210 120101028 |Scind rasin lunga tiv ds ¢ gr=24mm |=5,00m 8,3700( mc 4,1850
03378 5 542
211 120101028 |Scinduri rasin, s 942 0,1480| mc 0,0740
60486
212 16311528 |Scoaba otef pentru sonstructii din lemn, 178,7500) kg 0,2073
latime= 65-30mm, 1.200-300 mm
213 [2005981 |Sipca rasinpagse de 28 x 48 mm 21250 1,2750
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214 6100338 [Solulie de etansare 0,0800 kg 0,0000
215 16100338 |Solulle de etansare 041001 kg 04,0002
216 |7345867 [Solufie ungusanta 0,2420 kg 0,0002
217 (7345867 |Solutie unguanta 0,9220 kg - 0,0009
218 (20024811 {sortare , foloslrea matedalului rezuliat din 1,0006| buc 0,0005
desiacere
219 |8101572 |Spuma din peliuratan 3,3000| kg ,0033,
22 17348207 |Slearina 0,0600] kg 00,0000,
221 |13361199 [Supapa de siguranta 3/4" Bbar 1,0000( buc 0,0004
222 (20010041 ISurub autofiletant 5 x 25 mm 4 675,0000| buc 4 67804
223 [5821708 (Surub cap hexagonal grosolan M 16x 60 gr. 6,0000( buc 08,0006
488020
224 15820259 |Surub cap hexagonal grosalan M 8x 50 gr. 12,0000] buc 0,0000
4.8 5 820
225 |5829126 |Surub cap Inscat crestat sprec.m 8x 30 gr. 28,4000] buc 0,0003]
4.8 3 2571
224 |5836935 [Surub cucepinecatcrestat |4 x 30fts 12,0000 buc 0,0000
1452
227 (6836777 [Surub cu cap inecat crestat | 3 x 40 1 s 1452 |  142,0000] bue 0,0014
228 |+ Surub el ¢ap inecat crestat pentru lemn 5% 24 0000| buc 0,0002
§837161 |50 mm, fl & 1452
229 |5837161 |Surub cu cap inecat crastat pentru lemn 5x 86,0000 buc 0,0000
50 mm, 1 8 1452
230 |5837181 [Surub cu cap inecat crastat pentru lemn &x 86,0000 buc 02,0005
50 mm, 1 s 1462
231 4201107 |Surub fixare (buton) pentru aglinda 12,0000 buc 0,0000
232 16827726 [Surub pentru fundatli grosolan f M 16x 250 3,0000( kg 0,0030
gr. 4.6 s 2350
233 15836973 [Surub paniru lemn,cap inecat Ax60 mm 50,0000] buc 0,0002
234 13666579 |Tabla din plumb s 480 ph 99,96 3 x 500 0,6600| kg 0,0000
235 13642508 |Tabla zincata s2028 ¢,50x 800x2000, OL. 165,7500 kg 0,1657
32-1N calitatea |
236 [3642598 |Tabla zincata 52028 0,50x 800x2000, OL 1971500 kg 0,1971
32-1N calitatea |
237 Taava cupru bare DN 22woeste, cu coturi, 32,3648 m 0,0000
teuri, mufe, racord
238 (3334584 (Teava cupru barg DN 28 woesta cu izolatie+ 10,1180 m 0,0000
fitinguri
- 230 3334368 |Teava cupru cu izolatie bare DN 15 woeste, 20,0000] m 0,0061
cu cotur, faun, mufe, suportl prindere, racord
240 13334429 [Teava cuprl cu izolatie bara DN 18 waoeste, 40,0000 m 0,0155
cu coturi,teuri, mufe, suportl prindera, racord
241 8700303 |Teava din pv.cJigid fip U 110x2,2 sfas 300000 m 0,000
GETE/Z2
242 13208487 |Teava pentru constructii fara sudura TR 22% 07800 m 10,0011
370LT 35 s 53042
243 13304847 |Teava peniru instalatlineagra nefil.m - 25{1 ) 30,3000 m 0,0739
Ol. 32 1 3 7656+ fiting
244 13336383 |Teava plumb marca pb93,96 presiune 18x 4 3,0000| kg 0,0000
s 871
245 [20043661 |Tencuiala (reziskents la socuri) decorativa de |  469,5000] kg 0,4685
exterior (soclu)
245 |20012501 [Tanculala dacorativa de 2 mm 904,5000( kg 0, 9045
247 [12¢82529 Termomanomairu pentru instalatii apd i de 2,0000| buc 0,0000
{Incélzire axial-6 bar, 120°
248 (2303004 |Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc C1 405x230x11 | 8 800,0000| buc 19,0400
5615
249 20057044 |Tigla de coama 70,0000 m 0,0000
250 Tub mufa canal poliprop ignif.diam 50 mm sl 2,0000| bue 0,0027
L = 1000 mm
251 Tub mufa canal pollpropilena ignif,diam 40 3.0000| bue 0,0033
mmi gi | = 1000 mm
262 Tub mufa poliprop Ignif,dlam 110 mms| L= 7.0000] huc 0,1089
2000 mm
253 6720287 |Usadin profile PVC Intr-un canat 6,6000( mp 0,1630
254 (28121063 (LISA REZISTENTA LA FOC TIP RE| 150 1,3000[ mp 0,0000
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Beneficiarul: ORAS SACUENI
Prolectantul: SC TERM SRL
Obigctivul: Lucrari de reabilltare avand scopul cresterii in eficlentei energetice al cladiril scolil gimnaziale din loc. Ciocala | orasul Sacueni

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meserial Cantitatea Protul unitar {Lal) { Protul total (Lei)
1 20000141 Betonist 129,000
2 |71240100107 [Culgher constructi 3242310
00
3 10721 Dulgher constructli categorla a ll-a 58,8340,
4 106731 Duilgher constructii categoria a lll-a #,8058
5 1074 Dulgher constructil categeria a Iv-a 506,8500
8 10751 Dulgher constructi catzgoria a V-a 5,2B00
7 10711 Dulgher constructii categoria | 252,7506
8 |1t21 Fiarar beton categoria a ll-a 14,4720
g M1 Flerar beton categoria a lll-a 14,4820,
10 11144 Flarar befon categora a V-a 1,8045
11 111 Flarar baton categoria | 31,2985
12 {1241 Finlsor maza plastice categoria a [V-a 4,8180
13 1153 Instatater electiclan categoria & ll-a 8,62001
14 11721 Instalalor incalzire categoria a ll-a 0,6000
15 11741 Instalator incalzlre categoria a IV-a 150,0000
16 |11749 |Instalator incalzlre sl gaze 89,5200
17 11821 [Instalator sanitar categoria a ll-a 14,6700
18 1163 Instalztor sanitar categoria a I!l-a 44 4500
19 1164 Instalator sanltar categoria a Iv-a 21,8000
20 |+ 11841 Instalator sanitar categoria a IV-a 2,7000
21 |[+11611 IInstalator santtar categoria | 2,7300
22 11611 Instalgtor sanifar categoria | 16,2399
23 [12391 lzolator lucrar spedale 80,0000
24 (20000215 Izolator termic 248,0000
25 |21441 Lacalus consiructlt metalica categoeria a iv-a 100,0000
26 1221431 Lacalus consiructll metalica-b categoria a lll-a 0,2000
27 121821 Lacafus mecanlc inlratinere-raparati calegoria a ll-a 1,2800
28 72142100258 [MONTATOR CONSTRUCTII METALIGE 4,6020
00
20 [12831 IMantatar prefabricate beton categoria a |i-a 0,5000
30 |12841 [Montator prefabricate beton categorla a IV-a 0,5000,
31 [12551 IMontator prefabricate beton categorla a V-a 0,5000
32 [12511 [Montator prefabricate beton categorla | 1,0500)
33 |320668 Monter reglor categoria a lll-a 0,7800)
34 |320671 Montor reglor categoria a V-a 0,7800
a5  |71320300126 [Mozaicar 34,5000
o]y}
36 12621 Mozaicar catagorta a Il-a 13,8000
37 [12811 [Mozaicar categoria | 13,6000
38 [20000333  [Muncitor de deservire 155,0000
39 20000002 Muncitor deservire 178,3990
40  |19911 Muncitor deservire ¢-fii mointaj categoria | 321.1650
41 (49921 Muncltor deservire categoria a ll-a 2021760
42 |av031 [Muncltor deservire categoria & lil-a 0,2787
43 20911 IMuncItor deservire constructii masin| categoria | 0,0009
44 20031 [Munaitor deservire constructii mesini categoria | 0,0026
45 193100600189 Muncitor deservire construdlii monlaj 124,9900
22
46 |19839 |Muncitar desarvire sonstructl montaj categorla a lll-a 3,0000
47 19911 |Muncitnr desarvire constructi montaj categoria | 28,4400
48 19921 Muncitor deserdre constructil-montaj categaria a ll-a 399,1280
49 131971 Muncitor Incarcare-descarcara materlale categoria | 53,7600
80 [320851 Muncitor necallfical categara a |a 33,2800
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